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Convocante: 
 

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE REFERENCIA: 

 

INVITACIÓN PÚBLICA RENOBO IP – 07 – 2023 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C., Octubre de 2023 

 

 

 

OBJETO 
 

CONTRATAR, POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS PARA LA 
MANZANA DEL CUIDADO LA GLORIA-EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BARRIO LA GLORIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El procedimiento para desarrollar la presente invitación pública contiene las actividades y plazos 
de cada uno de los eventos que se adelantarán en la página web de la EMPRESA y en la 
plataforma SECOP II – NO TRANSACCIONAL, de conformidad con el siguiente cronograma: 

 

ACTIVIDAD PLAZOS 

Fecha / Hora 
LUGAR 

 

Publicación términos de referencia 

 

20 de octubre de 2023 

 

Página WEB RENOBO 

 

Socialización del proceso  

27 de octubre de 2023 a las 10:00 a.m., 
En el evento de realizar un cambio en la 
fecha, se procederá a publicar un aviso 
en la Página WEB RENOBO 

 

Se compartirá el link 

 

Observaciones al proceso 

 

27 de octubre de 2023  

 

contratacion@renobo.co
m.co 

Respuesta a observaciones a Términos de 
Referencia y  

 

Hasta el 31 de octubre de 2023 

 

Página WEB RENOBO 

Publicación de Adenda (En caso que aplique) 1 de noviembre de 2023 Página Web RENOBO 

Presentación de propuestas y cierre de la 
invitación 

Hasta el 10 de noviembre de 2023 a las 
5:00 p.m.    

contratacion@renobo.co
m.co 

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

Publicación de informe de requisitos verificables  21 de noviembre de 2023 Página WEB RENOBO 

Observaciones al informe de requisitos 
verificables y subsanaciones Hasta el 24 de noviembre de 2023 

contratacion@renobo.co
m.co 
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TÍTULO I 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Respuesta a observaciones y publicación del 
informe de evaluación 29 de noviembre de 2023 

Página WEB RENOBO 

Decisión de la mejor oferta 

(Audiencia aplicará si hay empate) 
Dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes 

Página WEB RENOBO 

 

Firma del contrato 
Una vez validado el formato de 
vinculación por la Convocante. 

Firma Digital certificada. 

 

Los plazos establecidos son indicativos y estimativos, por lo tanto, la EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, se reserva el derecho de ajustar los 
tiempos del cronograma (reducir  o ampliar) de acuerdo con las necesidades del proceso. 

Es responsabilidad exclusiva de los interesados y proponentes la revisión constante de la página 
Web de la entidad así como de la plataforma SECOP II que será utilizada con el fin de dar 
publicidad al proceso de selección, para informarse de las posibles modificaciones del cronograma, 
por tanto, no se aceptarán reclamaciones respecto de modificaciones debidamente publicadas. 

Cualquier pregunta o comentario formulada por los interesados en el proceso, deberá realizarse a 
través del correo electrónico contratacion@renobo.com.co dentro del término establecido para el 
efecto.  

Las observaciones o comentarios formulados a los términos de referencia por los interesados por 
otro mecanismo, así como aquellas formuladas en fecha posterior a la fecha máxima prevista para 
presentar observaciones, preguntas y comentarios, serán consideradas como un derecho de 
petición de información, y consecuentemente la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ, atenderá estas consultas dentro de los  plazos legales previstos en el 
marco de la Ley 1755 de 2015 o la que la complemente o sustituya, y tales respuestas no serán 
vinculantes bajo el presente proceso de selección. 

 

 

1.1 RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PARTICIPANTES 
 

a. Lea cuidadosamente el contenido de los términos de referencia, los documentos que 
hacen parte de éste, sus formatos, anexos y la matriz de asignación de riesgos, las 
normas que regulan la contratación con entidades del Estado/ Distritales sometidas a 

mailto:contratacion@renobo.com.co
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régimen de excepción y el manual de contratación y gestión de negocios de la 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ. 

b. Verifique que no esté incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad 
y/o conflicto de intereses generales ni especiales o prohibiciones para contratar. 

c. Siga las instrucciones que se imparten en este documento para la elaboración de su 
propuesta, verificando la integridad y coherencia de los ofrecimientos.  

d. Tenga presente la hora límite prevista para presentar la propuesta en el correo electrónico 
contratacion@renobo.com.co, no se recibirán propuestas fuera del tiempo. 

e. Tenga en cuenta que toda consulta deberá formularse por escrito; no se atenderán 
consultas personales ni telefónicas. Ningún convenio verbal con funcionarios o 
contratistas de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTÁ, antes, durante o después de la entrega de las propuestas, podrá afectar o 
modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas. 

f. Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de 
reservados, el Proponente, de acuerdo con la ley, deberá hacer manifestación expresa 
de tal circunstancia en la carta de presentación de la propuesta y soportarlo legalmente. 
En   caso de no hacerlo se entenderá que toda la información allí contenida es pública. 

g. Con la presentación de la propuesta el Proponente acepta los términos indicados en la 
Política General de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ. 

h. Se aclara que el uso de la plataforma SECOP II se realizará de manera NO transaccional 
(DE PUBLICIDAD) para la etapa precontractual y la etapa contractual. 

 

1.2 DOCUMENTOS EXPEDIDOS EN EL EXTERIOR 

 

Cuando se presenten documentos expedidos en el exterior deberá tenerse en cuenta: 

 

Frente a la Apostilla o legalización de documentos públicos: Todos los documentos 
expedidos en el exterior por un funcionario público en ejercicio de sus funciones o por un 
particular en el ejercicio de funciones públicas deben ser apostillados o legalizados por la 
Entidad competente desde el país de origen, para que puedan surtir efectos legales en 
Colombia. Los documentos públicos expedidos en el exterior por un país signatario de la 
Convención de La Haya de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben 
apostillarse; en cambio, los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario 
de la Convención de Viena de 1963, deben legalizarse. 

En todo caso, el trámite de la Apostilla o legalización es suficiente para certificar por sí mismo la 
autenticidad de los documentos. 
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- Frente a documentos privados: Los documentos privados expedidos en el exterior no 
requieren ser apostillados o legalizados. 

- Documentos en idioma extranjero: Para que los documentos en un idioma distinto al 
castellano puedan ser apreciados en el proceso de selección que se adelanta deben ser 
presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al castellano y apostille o 
legalización según corresponda. 

El proponente puede presentar con la propuesta documentos con una traducción simple y 
entregar la traducción oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. 

Los documentos que requiera de apostilla o legalización deben ser presentados con la 
propuesta 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR, JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD 
DE SELECCIÓN Y NORMATIVIDAD 

 

1.3.1 Tipo de Contrato 

 

El contrato que se derive del presente proceso de selección será de Obra por Administración 
Delegada.  

 

1.3.2 Objeto 

CONTRATAR, POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA, LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS PARA LA 
MANZANA DEL CUIDADO LA GLORIA-EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL, EN LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BARRIO LA GLORIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

1.3.3 Alcance del objeto 

 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., identifica el alcance del objeto 
del presente proceso de contratación en el ANEXO TÉCNICO del proceso de selección. 

 

1.3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN  
 

La modalidad de selección a utilizar será la de Invitación Pública, de conformidad con el Manual 
de Contratación y Gestión de Negocios V2 de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano 
de Bogotá, D.C., adoptado mediante resolución No. 002 de 2023, el cual indica en el numeral 
2.7.6. “INVITACION PÚBLICA”:  
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“La modalidad de Invitación Pública será la regla general para la selección de contratistas, sin 
perjuicio de las modalidades específicas previstas en este Manual. 

En consecuencia, se adelantará Invitación Pública en los siguientes eventos:  

1. Cuando la cuantía estimada del contrato sea superior a dos mil (2.000) SMLMV, sin incluir 
IVA;  

(…)” 

 

1.3.5 NORMATIVIDAD APLICABLE 
 

Para todos los efectos legales y contractuales, el presente proceso de contratación y el contrato 
que se derive del mismo se regirán por las reglas previstas por las normas civiles y comerciales 
del derecho privado, por los principios de la función pública y gestión fiscal aplicables, por el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, y demás normas especiales de la contratación 
con patrimonios autónomos constituidos por empresas industriales y comerciales del estado. 

La normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y desarrollo del 
objeto del contrato por parte del contratista, se encuentra incluida a manera enunciativa en el 
Anexo Técnico. 

 

1.4 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS. 
 

Atendiendo a la exigencia de la plataforma SECOP II, el objeto del Proceso de Selección está 
codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como se 
indica en la siguiente tabla:  
 

Clasificación 
UNSPSC Segmento Familia Clase Producto 

72121400 

72- Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento  

12- Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales  

14- Servicios de 
construcción de 

edificios públicos 
especializados 

 

00  

72121100 

72- Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

12- Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales  

11 – Servicios de 
construcción de 

edificios comerciales y 
de oficina 

 

00 
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1.5 DEFINICIONES 
 

Para una adecuada interpretación, siempre las palabras tendrán el significado que aquí se le 
asigna o en la minuta de contrato. 

 

1.5.1 Definiciones Generales  

 

Para todos los efectos precontractuales, contractuales y post contractuales de la futura 
contratación, así como para una adecuada interpretación de los diferentes documentos o actos 
emitidos por las partes, se asignan los siguientes significados: 

 

 ETAPA PRECONTRACTUAL  

 

ADENDA: Documento por medio del cual se modifican los términos de referencia o documentos 
equivalentes, con el correlativo ajuste de los Estudios Previos o preliminares.  

 

CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Término máximo señalado en los términos de 
referencia o documento equivalente para que los oferentes presenten propuesta al proceso de 
selección. 

 

CÓDIGOS UNSPSC: Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una 
metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar por parte de CCE. 

 

COMITÉ EVALUADOR: De conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación y 
Gestión de Negocios V2 de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C., 
adoptado mediante resolución No. 002 de 2023 y/o el que haga sus veces, el Comité Evaluador lo 
conforman los servidores públicos y contratistas designados que tengan vínculo con la Empresa y 
tendrá el carácter de asesor y será el que le recomendará  al Ordenador (a),  el  sentido de la 
decisión a adoptar (Decisión de Mejor Oferta o declaratoria de proceso fallido de los procesos de 
selección puestos a su consideración, de conformidad con la verificación de los requisitos 
habilitantes y evaluación de las propuestas presentadas dentro de los mismos. 
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DECISIÓN DE MEJOR OFERTA: Es el Documento por medio del cual el Convocante, decide 
sobre la contratación, y se produce una vez agotadas las etapas de verificación de requisitos 
habilitantes y de evaluación, y en el cual se deja constancia que se suscribirá el contrato con el 
proponente que haya ocupado el primer orden de elegibilidad. 

 

DOCUMENTOS DEL PROCESO: Son los estudios y documentos previos o Análisis Preliminar (b) 
(b) términos de referencia; (c) respuesta a las observaciones; (e) Adendas; (f) oferta; (g) informe 
de evaluación; (h) Decisión de mejor Oferta; (j) la minuta del contrato; y cualquier otro documento 
expedido durante el Proceso Contratación. 

 

DECLARACIÓN DE DESIERTA O FALLIDA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: Circunstancia que 
resulta de la no adjudicación del contrato ya sea porque ninguno de los proponentes cumplió con 
los requisitos habilitantes exigidos en  los términos de referencia o porque no se presentaron 
ofertas al proceso. 

 

ESTUDIOS PREVIOS O ANÁLISIS PRELIMINAR: Los estudios previos estarán conformados por 
los documentos que sirvan de soporte para la elaboración de los términos de referencia de la 
invitación pública o de la minuta del contrato, de manera que los proponentes o el eventual 
contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido. 

 

GARANTÍAS: Mecanismos de cobertura del riesgo otorgada por los oferentes o por el contratista 
que constituye requisito de ejecución del contrato. Instrumento de cobertura de los riesgos 
generados con ocasión de la actividad contractual de las entidades estatales en las etapas 
precontractual, contractual y postcontractual, así como también de la derivada de la 
responsabilidad civil extracontractual generada por las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas y subcontratistas. Las modalidades de estas garantías establecidas por la Ley son el 
contrato de seguro (póliza), patrimonio Autónomo, Garantía Bancaría o cualquier mecanismo que 
se prevea. 

 

 ETAPA CONTRACTUAL:  

  

ACTA DE INICIO: Documento suscrito por el interventor y el contratista en el cual se deja 
constancia del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley o en la reglamentación 
interna, que permiten la iniciación formal de actividades, registrando la fecha a partir de la cual se 
inicia el plazo de ejecución del contrato. En esta Acta se deberá señalar la existencia de licencias, 
permisos y autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato. A partir de dicha fecha se 
contabiliza su plazo de ejecución, de acuerdo con lo establecido en el contrato. 



           

 

 

 

9 

 

 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN FINAL: Es el documento en el que consta la 
entrega de los bienes, las obras o los servicios contratados y el recibo a satisfacción por parte de 
la Interventoría cuando así se pacte. 

 

ACTA DE REINICIO: Documento suscrito por el supervisor del contrato y el contratista o su 
representante, en el cual se determina la fecha de reiniciación de la ejecución del contrato. 

 

ACTA DE SUSPENSIÓN: Documento mediante el cual el supervisor y el contratista acuerdan la 
suspensión del contrato, cuando se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que 
impiden la ejecución del mismo. 

 

CESIÓN DEL CONTRATO: Es el acto por el cual un contratista transfiere a una persona natural o 
jurídica la obligación de continuar con la ejecución de un contrato perfeccionado y legalizado; 
dicho acto solo procederá con previa autorización expresa y escrita de la Empresa y/o del 
Contratante 

 

CONTRATISTA: Es la persona natural o jurídica que suscribe un contrato. 

 

ETAPA POST CONTRACTUAL: 

 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Es el documento suscrito por el Contratista, y el interventor o supervisor 
del contrato, en el que consta el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes 
(prestaciones/suministros/entregas y pagos), la terminación del contrato, ajustes, revisiones, 
reconocimientos a que haya lugar, acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 
partes para poner fin a las divergencias que se hayan presentado y poderse declarar a paz y salvo 
por todo concepto. 

 

LIQUIDACIÓN: Es el procedimiento mediante el cual, una vez concluido el contrato, las partes 
verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones de él derivadas con el fin 
de establecer si se encuentran o no en paz y salvo por todo concepto relacionado con su 
ejecución. 

 

1.5.2 Definiciones Específicas   
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Son las incorporadas en el Anexo técnico del presente proceso de selección. 

1.6 ENTIDAD QUE CONVOCA 
 

LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, como 
convocante del proceso de selección, de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Bogotá, D.C., adoptado mediante resolución No. 002 de 2023.  

1.7 PARTES DEL CONTRATO 
 

En caso que el presente proceso de selección derive en la celebración de un contrato, las 
partes serán las siguientes: 

 

a. CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTÁ. 
 
b. CONTRATISTA: Será el Proponente que resulte escogido en desarrollo del     
presente proceso de selección. 

 

1.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

Las obligaciones de las partes se encuentran detalladas tanto en el Estudio Previo del 
presente proceso de selección así como en el ANEXO No. 1 - ANEXO TÉCNICO. 

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

El plazo de ejecución del contrato derivado del proceso de selección será contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de 
ejecución del contrato, discriminado así: 

Cantidad Unidad de tiempo 

17 Meses 
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El ACTA DE INICIO, deberá suscribirse a los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
suscripción del contrato, previa aprobación de las hojas de vida del personal mínimo requerido 
para la ejecución del contrato, por parte de la interventoría. 

NOTA 1: CONDICIÓN RESOLUTORIA: La ejecución del contrato de obra por el sistema de 
administración delegada se encuentra condicionado a la CONTRATACION DEL 
INTERVENTOR y su participación en la suscripción del acta de inicio correspondiente al 
contrato de obra objeto de la interventoría.  

NOTA 2: El contratista deberá tener en cuenta que es su obligación gestionar y obtener todos 
los permisos necesarios para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta los términos de 
duración que cada una de las entidades distritales y nacionales estipulan para cada efecto, 
conforme lo señalado en el ANEXO TÉCNICO.  

Nota 3: El Contratista deberá programar con anticipación todos los trámites requeridos y 
contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su objetivo y cumplir con los plazos 
máximos establecidos para cada uno de los trámites con la interventoría o entidades otorgantes 
de permisos y licencias. 

Nota 4: El contratista entregará todas las gestiones y permisos de obra conforme a las 
especificaciones establecidas en el ANEXO TÉCNICO.  

1.10 LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

Las actividades previstas para la ejecución del contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá 
D.C., y se entiende por lo tanto que esta ciudad será el domicilio contractual. 

1.11  VALOR, PRESUPUESTO ESTIMADO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y 
FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

1.11.1 Análisis del Valor Estimado del Contrato 

El Presupuesto Estimado – PE - para el presente proceso de selección se encuentra en el 
ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO – ANEXO No. 2. 

Estos valores incluyen el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de 
orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecución completa y adecuada del objeto del 
proyecto, en consideración a las conclusiones del que se derivan del Estudio del Mercado 
inmerso en el documento ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO – ANEXO No. 
2. 

1.11.2 VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO 
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El Presupuesto Estimado – PE - para el presente proceso de selección asciende a la suma de 
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE 
($4.987.392.339.00), valor que incluye todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás 
contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar, así como el valor del personal 
establecido en los documentos previos que hacen parte del presente proceso, y que tienen 
injerencia en la ejecución completa y adecuada del objeto del contrato, en consideración a las 
conclusiones que se derivan del ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DEL MERCADO, no 
obstante para mayor información consultar los documentos citados y sus anexos.  

1.11.3 VALOR DEL CONTRATO 
 

Como resultado de la decisión de mejor oferta del presente proceso de selección, el valor del 
contrato será el de la oferta económica seleccionada, la cual incluirá todos los impuestos, tasas, 
y contribuciones de orden distrital y nacional, así como los honorarios o salarios del personal 
que se encontrará a cargo del CONTRATISTA, y todos los costos directos e indirectos a los que 
haya lugar y no podrá superar el presupuesto oficial. 

1.11.4 FORMA DE PAGO 
 

RenoBo realizará el pago al Contratista del valor de las actividades ejecutadas, de la siguiente 
manera: 

 

PAGO ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN 

 

El Valor del pago para la Etapa de Preconstrucción del Contrato de Obra corresponderá al 5% 
del valor del contrato que serán cancelados de la siguiente manera: 

 

PAGO REQUISITO PORCENTAJE 

Numero 1 

Presentación por el Administrador Delegado y aprobación del interventor de los 
documentos y planes correspondientes a: 

Hojas de vida, 

Plan de Ejecución BIM (BEP),  

Informe preliminar de obra,  

Programación de obra,  

Programación administrativa de contratación y compras,   

 

 

2,5% 
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Plan de manejo de gastos reembolsables 

Manual de contratación y compras 

Presupuesto de Obra e 

Inicio del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 

Este pago será revisado por el Comité de Compras y Contrataciones, 
aprobado por LA INTERVENTORÍA y con el visto bueno de la supervisión. 

Numero 2 

Presentación por el Administrador Delegado y aprobación del interventor de los 
documentos y planes correspondientes a: 

Flujo de inversión, 

Plan de Calidad, 

Plan de Gestión Social, 

Plan de Gestión Ambiental, 

Plan de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

Plan de Manejo de Tránsito, 

Plan de manejo arqueológico en su componente preconstructivo 

Este pago será revisado por el Comité de Compras y Contrataciones, 
aprobado por LA INTERVENTORÍA y con el visto bueno de la supervisión. 

 

 

 

2,5% 

 

PAGO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - HONORARIOS DEL CONTRATISTA 

El saldo del valor del contrato, es decir el 95% será cancelado de la siguiente manera: 

El pago se realizará de manera proporcional al avance mensual físico de la obra, previa 
aprobación de LA INTERVENTORÍA y verificado por la EMPRESA. Para determinar el avance de 
obra se utilizará la metodología curva S señalada en él, que para efecto del pago debe ser 
aplicada y validada por LA INTERVENTORÍA. 

Nota 1: RETENCIÓN A TÍTULO DE GARANTÍA SOBRE LOS HONORARIOS. Del valor de 
cada pago, se retendrá un diez por ciento (10%) a título de retención en garantía, el cual se 
devolverá una vez sea suscrita el acta de liquidación del contrato de obra por administración 
delegada. RenoBo podrá descontar de dicha suma, si a ello hubiere lugar, las sumas que deban 
ser asumidas por EL CONTRATISTA a título de multas, sanciones, cláusula penal pecuniaria o 
cualquier otro concepto atribuible al contrato. 

Nota 2: Si por causas no imputables al Administrador Delegado se requiere un plazo de 
ejecución mayor del inicialmente pactado en este contrato, el CONTRATISTA deberá presentar 
la justificación y los soportes correspondientes que acrediten que no es posible la ejecución de 
dichas obras en los tiempos contractuales. La INTERVENTORÍA y EL CONTRATANTE 
evaluarán esta solicitud y de resultar aprobada se suscribirá el correspondiente otrosí donde se 
revisarán los eventuales ajustes a los honorarios, si a ello hay lugar. 
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Nota 3: Lo previsto en la nota 2 será el único evento que dará lugar al ajuste de los honorarios 
del Administrador Delegado. 

Nota 4: Dichas sumas se pagarán, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la 
radicación de la factura por parte del Administrador Delegado con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos, previa expedición del certificado de cumplimiento de los compromisos 
contractuales a satisfacción, suscrito por el INTERVENTOR, y comprobación de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Nota 5: Dentro del término señalado para efectuar los pagos, se entregará una prefactura, a la 
que LA EMPRESA podrá formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga a los 
soportes que presente EL CONTRATISTA, las cuales deberán ser atendidas para presentar la 
factura definitiva. Durante el tiempo que dure la revisión a las observaciones u objeciones 
formuladas por LA EMPRESA a los documentos mencionados, se suspenderá el plazo para el 
pago, y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del contratista se reanudará 
dicho plazo.  

Nota 6: El CONTRATISTA, con la suscripción del contrato, acepta que en el evento de que el 
valor total a pagar tenga centavos, éstos se ajustarán al peso, ya sea por exceso o por defecto. 
Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. Los porcentajes por 
concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularán, de conformidad con las 
disposiciones que rijan la materia.  

La EMPRESA sólo pagará a EL CONTRATISTA previa presentación de la documentación 
requerida, la cual se relaciona a continuación. Los pagos serán previamente avalados por LA 
INTERVENTORÍA, en la respectiva acta, cumpliéndose, además, los siguientes requisitos: 

• Presentación de la prefactura. 
• Presentación de la factura. 
• Acta de inicio firmada por el contratista y LA INTERVENTORÍA. (Primer Pago) 
• Certificación de cumplimiento por parte de LA INTERVENTORÍA del contrato. 

El informe mensual debe incluir registro fotográfico 
• Y demás documentos que señale LA INTERVENTORÍA. 
• RUT actualizado. 
• Certificado de existencia y representación de la cámara de comercio 

actualizado, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. 
• La Factura respectiva debe venir acompañada de la Certificación de pago de 

aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales (ICBF, SENA, 
Caja de Compensación Familiar y ARP), expedida por el Revisor Fiscal o el 
Representante Legal, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 
828 de 2003. 

 

Nota 7: Si la factura o cuenta de cobro no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan 
los documentos requeridos para el pago, las demoras que se presenten por estos conceptos 
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serán responsabilidad del Administrador Delegado y no tendrá por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

Para los pagos se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los 
parafiscales, los aportes de salud y pensión, de las personas naturales que son empleadoras y 
de las personas jurídicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003), o en su 
defecto, la certificación de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal del contratante. 

 

COSTOS REEMBOLSABLES   

Se pagará con recursos disponibles en el vehículo financiero correspondiente, por concepto de 
costos reembolsables, en caso que estos se causen los que únicamente podrán destinarse a los 
siguientes rubros, y serán cancelados siempre que contemplen el procedimiento que se 
enuncia posteriormente: 

COSTOS REEMBOLSABLES 

Personal Asesor 

Imprevistos 

Reembolsables Equipos 

Reembolsables Gastos Fijos 

Plan de Manejo Ambiental 

Plan de Manejo de Tránsito 

Plan de Gestión Social 

Comisión Fiduciaria (En caso que aplique) 

Pólizas 

4x1000 Gastos Reembolsables 

Contribución especial obra pública 

Estación Topográfica 

Contenedores de Almacén de 40 Ft 

Seguridad industrial /dotación /comunicaciones /extintores /botiquines /baños 

Manuales de operación, mantenimiento, elaboración de planos record y planimetría asociada a manuales de 
operación y mantenimiento (Compilación, traducción cuando aplique, organización por capítulos y digitalización del 
manual general con todas las 
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especialidades del edificio. (Incluye espacios, acabados, redes, equipos etc.…) 

 

Nota 1: El pago de los Costos Reembolsables se realizará con cargo a los recursos del 
vehículo financiero correspondiente y se pagará previa aprobación de LA INTERVENTORÍA y 
revisión mensual por parte del comité de compras y contrataciones de los pagos realizados. 
Las partes harán su mejor esfuerzo para que el reembolso de dichos gastos se haga de la 
manera más expedita posible. 

Nota 2: Procedimiento: En la etapa de Preconstrucción EL CONTRATISTA deberá elaborar un 
plan de manejo de los costos reembolsables donde se establezcan los topes máximos de 
cada uno de los rubros, en caso que apliquen, fecha aproximada de inversión, que en ningún 
caso podrán superar el monto máximo por concepto de COSTOS REEMBOLSABLES 
establecido en el presente contrato. Dicho plan de manejo de los costos reembolsables será 
previamente aprobado por LA INTERVENTORÍA quien lo presentará al Comité de Compras y 
Contrataciones para su aprobación. 

Personal Asesor (Sueldos, Salarios, Prestaciones, Aportes Parafiscales) 

Imprevistos 

Reembolsables Gastos Fijos 

Planes Complementarios: Calidad, Gestión Social, Ambiental, SST, Tránsito, Arqueológico, 
Gestión del riesgo de Desastres) 

Comisión Fiduciaria (en caso que aplique) 

Pólizas 

4x1000 Gastos Reembolsables 

Contribución especial obra pública 

Estación Topográfica 

Contenedores de Almacén de 40 Ft 

Seguridad industrial /dotación /comunicaciones /extintores 

/botiquines /baños 

Manuales de operación, mantenimiento y planimetría 

Subcontratos, materiales, mano de obra, equipos, costos de obra, provisionales de SSPP, 
señalización, cerramientos, dotaciones, ensayos, papelería, fotocopias, planos. 
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El pago de costos reembolsables al personal asesor se realizará de conformidad con la 
dedicación de los mismos de acuerdo con la necesidad de su servicio. 

 

ANTICIPO DE GASTOS REEMBOLSABLES: 

Se entregará hasta un 20% del valor de los gastos reembolsables a manera de Anticipo, el cual 
se aprobará por LA INTERVENTORÍA una vez se cumplan los siguientes requisitos: 

• Presentación de Cronograma detallado, programación de flujo de inversiones y 
metodología de trabajo, el cual deberá contar con la aprobación del Comité de Compras 
y Contrataciones. 

• Presentación del plan de inversión de anticipo aprobado por el Comité de Compras y 
Contrataciones. El Administrador Delegado establecerá en su plan de inversión de 
anticipo el desembolso directo a sus proveedores, los cuales no serán susceptibles de 
amortización y serán girados directamente por el vehículo financiero que se defina al 
proveedor acorde con los contratos celebrados por El Administrador Delegado. En todo 
caso, el Administrador Delegado deberá informar oportunamente la necesidad de 
efectuar dichos desembolsos, los cuales serán revisados y aprobados por LA 
INTERVENTORÍA. 

 

En caso de que se generen rendimientos correspondientes a los recursos producto del Anticipo, 
así como en los demás recursos del Vehículo financiero que se defina, deberán ser devueltos 
al mismo con la periodicidad que se establezca. 

Dentro de las obligaciones que debe cumplir la sociedad fiduciaria, en caso que sea definida como 
vehículo financiero, deben estar: 

• Administrar adecuadamente los recursos que integran el Patrimonio Autónomo . 
• Efectuar los pagos solicitados por Administrador Delegado, aprobados por LA 

INTERVENTORÍA del contrato, exclusivamente con base en lo establecido en el plan 
de utilización o de inversión del anticipo. 

 

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para elementos que se encuentren en los gastos 
reembolsables del proyecto. 

No se aceptan inversiones de otro tipo ni gastos relacionados con temas diferentes a los 
reembolsables, y en el evento en que se genere, será responsabilidad de EL CONTRATISTA 
retornar los recursos cancelados al Patrimonio Autónomo. 

Amortización Del Anticipo 

El (AD) para amortizar el anticipo, descontará de cada acta de gastos reembolsables hasta el 
25% que representa el anticipo.  

El (AD) debe presentar a más tardar el quinto día hábil del mes las cuentas de costos 
reembolsables efectuados en el mismo mes, con los soportes correspondientes, elaborará dos 
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CAPITULO II INFORMACIÓN GENERAL DEL 
PROCESO 

extractos: uno para la nómina y otro con los demás costos reembolsables, así mismo, las 
cuentas de cobro de los impuestos. 

Notas generales: Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
presentación de la factura o cuenta de cobro, soporte de pago de aportes al sistema de 
seguridad social integral y parafiscales expedido por el representante legal o el revisor fiscal 
según corresponda. 

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos 
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo 
empezará a contarse desde la fecha en que se aporte el último documento y/o se presente en 
debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del 
contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. 

Reajuste de Precios 

Como consecuencia del cambio de año, las tarifas del servicio de vigilancia, se ajustarán de 
acuerdo con las tarifas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 
para la respectiva vigencia, en todo caso deberá guardar concordancia con las circulares que 
para tal efecto expida la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con excepción de 
los servicios adicionales (Alquiler de Equipo de Comunicación, Alquiler de Motocicleta), los 
cuales de conformidad con el numeral 5, del ANEXO TÉCNICO, no serán objeto de reajuste 
de precios durante el plazo de ejecución del contrato que de este proceso derive. 

1.11.5 FUENTE DE LOS RECURSOS 
 

El valor del contrato resultado del presente proceso de selección se encuentra respaldado con 
el certificado de disponibilidad de recursos o fondos No. 202310 1241 de fecha 12 de octubre 
de 2023 por la suma de MIL CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.104.988.091), según 
documento anexo, para la vigencia del año 2023. Así mismo, en el mencionado documento se 
establece que el contrato a suscribirse se encuentra amparado con vigencia futura para el año 
2024 por un valor de DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS 
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE 
($2.718.318.780.00) y para la vigencia fiscal 2025 la suma de MIL CIENTO SESENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.164.085.469.00) para un total de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.987.392.339.00). 
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2.1 FORMALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

La presentación de las propuestas se realizará a través del correo institucional 
contratacion@renobo.com.co  

2.2 MODIFICACIONES 
 

Se podrá de manera unilateral mediante adendas efectuar las modificaciones que considere 
pertinentes a los términos de referencia, las cuales se publicarán en la página web de la entidad, 
y a través de la plataforma SECOP II, razón por  la cual será responsabilidad exclusiva del 
proponente mantenerse al tanto de su publicación  y conocimiento. 

Lo anterior no impide que, dentro del plazo fijado en el cronograma del presente proceso, los 
posibles proponentes, si encontraren discrepancias en los documentos de la Invitación, tuvieren 
dudas acerca de su significación o su interpretación, puedan consultarlas mediante 
observaciones que se formulen al correo electrónico destinado para tal efecto. 

 

2.3 RESPUESTA DE OBSERVACIONES 

 

Las observaciones a las bases del proceso serán resueltas por parte de la empresa a través de 
sus funcionarios y/o contratistas estructuradores de los procesos de contratación, elaboración 
de los documentos de estudios previos o análisis preliminar, términos de referencia, según su 
competencia y dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso, acogiendo los 
formatos establecidos para tal efecto por la empresa. 
 

2.4. CIERRE DEL PROCESO 

 

En el día y hora de cierre del proceso de selección, señalado en el cronograma, se procederá a 
identificar las propuestas presentadas. Las propuestas que no hayan sido presentadas en el 
correo electrónico contratacion@renobo.com.co antes del vencimiento de la fecha y hora fijada 
para el cierre del proceso de selección serán consideradas como propuestas extemporáneas y 
se rechazarán; por lo tanto, no serán objeto de evaluación.  
 
2.5 EVALUACIÓN 
La evaluación será efectuada por el Comité Evaluador designado por La Empresa. Esta 
evaluación será publicada en la fecha establecida en el cronograma de la invitación, 
relacionando el puntaje obtenido por los proponentes habilitados. 

mailto:contratacion@renobo.com.co
mailto:contratacion@renobo.com.co
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2.5.1 DESIGNACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR 
 

LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, nombrará un Comité 
Evaluador plural, que verificará que los proponentes cumplan con los factores de verificación 
relacionados con los requisitos habilitantes, evento en el cual procederá a ponderar sus 
propuestas y en todo caso se referirá a su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el 
presente documento. 

 
2.5.2 OBLIGACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR 

 
En desarrollo de sus obligaciones el Comité deberá:  
 
1. Verificar, evaluar, emitir y suscribir los informes correspondientes a las propuestas 

según su competencia y los consolidados.  
2. Asistir a las mesas de trabajo que se programen desde la Dirección de Gestión 

Contractual para la consolidación y verificación de documentos (Informes, respuestas 
a observaciones y consolidados)  

3. Responder observaciones a los informes publicados según su competencia y dentro 
de los plazos establecidos por el cronograma del proceso, acogiendo los formatos 
establecidos para tal efecto por la Empresa.  

4. Recomendar la suscripción de adendas, en el término establecido para tal efecto.  
5. Recomendar la modificación a los cronogramas.  
6. Verificar los documentos publicados.  
7. Someter a la aprobación de los jefes de área los informes de evaluación, respuestas a 

observaciones y solicitudes de adendas, previo a su publicación.  

2.6 REGLAS DE SUBSANABILIDAD 
 

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su propuesta en forma completa e 
íntegra, esto es, resolviendo todos los puntos requeridos y adjuntando los documentos de 
soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 

Primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por 
la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del 
proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de 
ponderación. 

En el informe de requisitos verificables y subsanaciones se establecerán cuáles son las 
subsanaciones requeridas, para que los proponentes las alleguen en el término del traslado del 
informe. En el evento en que el Comité Evaluador no advierta la ausencia de un requisito 
habilitante y no lo haya requerido en el “informe de requisitos verificables y subsanaciones”, lo 
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podrá solicitar al proponente, otorgándole un término razonable; con el fin de que allegue los 
documentos que para el efecto le fije en el requerimiento.  

El comité evaluador se reserva la facultad de solicitar, en cualquier momento, nuevas 
subsanaciones y/o aclaraciones que considere necesarias y pertinentes, o de ampliar o dar de 
nuevo traslados para subsanar. 

El comité evaluador deberá en los casos que se encuentre en los registros públicos investigar, 
indagar, consultar y hacer, por su cuenta, las verificaciones que considere necesarias para 
determinar cuál es la mejor oferta. 

Vencido el plazo otorgado, sin que se subsane o si no se da respuesta a las solicitudes de 
subsanación o aclaración o la información entregada no sea suficiente se acudirá a las causales 
de rechazo que correspondan.  

Nota: Cualquier situación relacionada con los criterios de subsanabilidad o aclaración de ofertas 
se acudirá y analizará a la luz de los referentes jurisprudenciales expedidos por el Consejo de 
Estado, en forma concordante con los principios de la contratación. 

2.7 OFERTA ÚNICA HÁBIL 
 

En el caso que se presente única oferta o en el evento en que de las varias ofertas 
presentadas sólo una cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y satisfaga los 
requerimientos contenidos en la Invitación, la convocante procederá a la aceptación de esta. 

2.8 CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y ANORMAL DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN 
 

Antes del vencimiento del cierre se podrá dar por terminado el proceso, sin necesidad de 
justificación especial. 

Después de recibidas las ofertas, procederá la terminación anticipada del proceso de selección 
en los siguientes casos: 

 

1. Cuando expresamente lo determine la convocante, EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ. 

2. por razones de conveniencia, económicas o empresariales. 
3. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
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En el evento en que se presente alguno de los casos antes señalados, la Empresa fijará un 
aviso informativo en su página web así como en la plataforma SECOP II, sin que por ello se 
causen derechos u obligaciones a favor  de los participantes. 

2.9 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
 

1. Cuando la propuesta se presente con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el 
cierre o en lugar diferente al correo electrónico contratacion@renobo.com.co   

2.  Cuando el proponente esté incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, 
prohibición o conflicto de interés, previstas en la Constitución o en la ley. 

3. Cuando el valor total de la propuesta económica este igual o por debajo del 90% o por 
encima del presupuesto oficial estimado en la invitación. 

4. Cuando no se atienda conforme a lo requerido, dentro de los términos otorgados (incluido 
el numeral 2.6), las solicitudes de documentos o aclaración de información que se 
realice al proponente, o cuando su respuesta a los documentos aportados sea 
incompleta o carezca de sustento legal, financiero, técnico, económico o fáctico, o no se 
entreguen los documentos solicitados. 

5. Cuando no se presente la garantía de seriedad de la propuesta. 

6. Cuando la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural se 
encuentre en causal de disolución o liquidación. 

7. Cuando el término de duración o vigencia de la sociedad, consorcio y/o unión temporal 
sea inferior al término de duración del contrato, su liquidación y cinco años más. 

8. Cuando no se presente la propuesta económica o la misma esté incompleta o no 
contenga lo solicitado en el formato indicado. 

9. Cuando el Proponente presente documentos con información inexacta o cuando la 
oferta presentada, en alguna parte del contenido no se ajuste a la realidad o se 
encuentren documentos con su contenido alterado, que impida la valoración objetiva de 
la propuesta. 

10. En los demás casos contemplados en la Constitución Política o en la ley. 

2.10 COMUNICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA MEJOR OFERTA O COMUNICACIÓN DE 
DECLARATORIA DE DESIERTO O FALLIDO 
 

Con base en el informe de requisitos verificables y subsanaciones y/o el informe de evaluación 
de los criterios ponderables de las propuestas presentadas por los proponentes que resultaron 
habilitados, el Comité Evaluador recomendará la aceptación de esa oferta o la constancia de 

mailto:contratacion@renobo.com.co
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CAPITULO III REQUISITOS DE HABILITACIÓN 

CAPITULO IV 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

CAPÍTULO V 
ESTIMACIÓN DE RIESGOS 

fallido el proceso. En cualquiera de los dos eventos se informará mediante comunicación 
motivada la cual será informada por la página web de la EMPRESA y en la plataforma SECOP II 
dentro del término establecido para ello. 

 

En caso de que no sea posible aceptar alguna oferta, por la no presentación de ofertas o porque 
ninguno de los proponentes resulte habilitado o por los motivos o causas que impidan la 
selección objetiva de la propuesta más favorable, se emitirá la constancia de fallido del presente 
proceso de selección. La convocante podrá evitar, por todos los medios razonables, que se 
declaré fallido el proceso. 

 

 

Los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos del presente proceso se encuentran 
contenidos en el documento Anexo habilitantes y ponderables. 

 

 

Los criterios de evaluación de las propuestas se encuentran contenidos en el documento Anexo 
habilitantes y ponderables. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

Los criterios de desempate son los estipulados en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. (Factores de 
desempate y acreditación) del Decreto 1082 de 2015, modificado mediante el Decreto 1860 de 
2021 y las normas que lo modifiquen. 
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, identifican los 
riesgos asociados a este proceso de contratación en el Anexo MATRIZ DE RIESGOS. 

 

 

El CONTRATISTA, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a la contratante 
puede otorgar, a su elección, cualquiera de las siguientes garantías:  

 

i (i) Contratos de seguro,  
ii (ii) Fiducia mercantil de garantía o  
iii (iii) Garantías bancarias o cartas de crédito stand by.  
 

En el evento en que se opte por el contrato de seguros y con el objeto de respaldar el 
cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del (los) 
CONTRATISTA (S) con ocasión de la celebración y ejecución de (los) contrato(s), el estudio de 
necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución de los mismos, EL 
(LOS)  CONTRATISTA(S)  deberá(n) constituir por cada contrato celebrado,  a su costo y a 
favor de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. 
RENOBO y, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, 
Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Públicas con Régimen Privado de 
Contratación expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, la 
cual deberá incluir los siguientes amparos, coberturas y vigencias: 

 

AMPARO MONTO VIGENCIA REEMBOLSABLE 

Amparo de Cumplimiento Por el 20% del valor de los 
honorarios del 
administrador delegado 

Plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más. En todo caso, debe 
estar vigente hasta la liquidación) 

NO 

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales 

Por el 20% del valor de los 
honorarios del 
administrador delegado 

Plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. SI 

Estabilidad y calidad de la 
Obra 

Por el 20% del valor final 
de la obra 

Vigente por un término de 5 años una 
vez recibida a satisfacción la obra SI 

Seguro Todo Riesgo 
Construcción 

Por el 100% del valor de 
total del proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato. SI 
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Anticipo (equivalente al 25 
del valor de los gastos 
reembolsables del 
proyecto) 

Por el 100% del valor del 
anticipo 

Por el término del contrato y hasta su 
liquidación. SI 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Por el 20% del valor del 
contrato. 

Por el término del contrato. SI 

 

NOTA 1: Corresponde al contratista adelantar todos los trámites y gestiones necesarias para la 
obtención de la garantía incluido la suscripción de las contra garantías exigidas por quien la 
otorgue. 

NOTA 2: El contratista de obra asume la calidad de afianzado o garantizado o fideicomitente 
según el tipo de garantía otorgada por el contratista.  

NOTA 3: Para amparar el riesgo de responsabilidad civil extracontractual solo se aceptará 
póliza de seguro en la cual el  contratista será el tomador y como asegurados y beneficiarios 
deberán figurar la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. y los terceros 
afectados. 

NOTA 4: La aprobación de las garantías por parte de la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. es requisito previo para el inicio de la ejecución del Contrato, razón por 
la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su 
ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 

NOTA 5: La garantía deberá aportarse para su aprobación acompañada de los respectivos 
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de 
recibo la certificación de No expiración por falta de pago. 

NOTA 6: En caso de adición de valor del contrato, prórroga del plazo, o suspensión del mismo, 
el contratista estará obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional de 
manera que se mantengan las condiciones originales. 
 
NOTA 7: Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual y todo riesgo deberán ser 
aportadas por el contratista previo al inicio de la etapa de construcción del proyecto. Por tanto, 
estas pólizas no son necearías para el inicio del contrato. 

El CONTRATISTA, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a la contratante, 
puede otorgar, a su elección, cualquiera de las siguientes garantías:  

 

iv (i) Contratos de seguro,  
v (ii) Fiducia mercantil de garantía o  
vi (iii) Garantías bancarias o cartas de crédito stand by.  
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En el evento en que se opte por el contrato de seguros y con el objeto de respaldar el 
cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del (los) 
CONTRATISTA (S) con ocasión de la celebración y ejecución de (los) contrato(s), el estudio de 
necesidad efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la ejecución de los mismos, EL 
(LOS)  CONTRATISTA(S)  deberá(n) constituir por cada contrato celebrado,  a su costo y a 
favor de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C. 
RENOBO y, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato, 
Póliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Públicas con Régimen Privado de 
Contratación expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, la 
cual deberá incluir los siguientes amparos, coberturas y vigencias: 

 

 

AMPARO MONTO VIGENCIA REEMBOLSABLE 

Amparo de Cumplimiento Por el 20% del valor de los 
honorarios del 
administrador delegado 

Plazo de ejecución del contrato y seis 
(6) meses más. En todo caso, debe 
estar vigente hasta la liquidación) 

NO 

Pago de Salarios y 
Prestaciones Sociales 

Por el 20% del valor de los 
honorarios del 
administrador delegado 

Plazo de ejecución del contrato y tres 
(3) años más. SI 

Estabilidad y calidad de la 
Obra 

Por el 20% del valor final 
de la obra 

Vigente por un término de 5 años una 
vez recibida a satisfacción la obra SI 

Seguro Todo Riesgo 
Construcción 

Por el 100% del valor de 
total del proyecto 

Vigente por el plazo de ejecución del 
contrato. SI 

Anticipo (equivalente al 25 
del valor de los gastos 
reembolsables del 
proyecto) 

Por el 100% del valor del 
anticipo 

Por el término del contrato y hasta su 
liquidación. SI 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Por el 20% del valor del 
contrato. 

Por el término del contrato. SI 

 

NOTA 1: Corresponde al contratista adelantar todos los trámites y gestiones necesarias para la 
obtención de la garantía incluido la suscripción de las contra garantías exigidas por quien la 
otorgue. 

NOTA 2: El contratista de obra asume la calidad de afianzado o garantizado o fideicomitente 
según el tipo de garantía otorgada por el contratista.  

NOTA 3: Para amparar el riesgo de responsabilidad civil extracontractual solo se aceptará 
póliza de seguro en la cual en contratista será el tomador y como asegurados y beneficiarios 
deberán figurar la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. y los terceros 
afectados. 
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CAPÍTULO VII 

OTROS ASPECTOS CONTRACTUALES 

NOTA 4: La aprobación de las garantías por parte de la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Bogotá D.C. es requisito previo para el inicio de la ejecución del Contrato, razón por 
la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar su 
ejecución sin la respectiva aprobación de estas. 

NOTA 5: La garantía deberá aportarse para su aprobación acompañada de los respectivos 
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de 
recibo la certificación de No expiración por falta de pago. 

NOTA 6: En caso de adición de valor del contrato, prórroga del plazo, o suspensión del mismo, 
el contratista estará obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional de 
manera que se mantengan las condiciones originales. 
NOTA 7: Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual y todo riesgo deberán ser 
aportadas por el contratista previo al inicio de la etapa de construcción del proyecto. Por tanto, 
estas pólizas no son necearías para el inicio del contrato. 

 

 

7.1 INTERVENTORIA 

De conformidad con el Manual de Contratación y de Gestión de Negocios de la Empresa se 
contratará una Interventoría Integral, que verificará el desarrollo general del contrato. El 
Interventor será responsable de aprobar los pagos, los informes que presente el Contratista y 
de proyectar el acta de recibo final para terminación de contrato, cuando sea el caso, y en 
general cumplir con lo previsto en el Manual de contratación y Gestión de Negocios de la 
Empresa. 

 

7.2 TIPIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO (CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CON FUNCIÓN CONMINATORIA O 
COMPENSATORIA/MORATORIA.  

 
 

7.2.1 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 

En caso de incumplimiento por inejecución total, parcial o ejecución imperfecta o retardada o 
constitución en mora de cualquiera de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud 
del presente contrato, se generará a su cargo el pago de una cláusula penal a título de tasación 
anticipada pero no definitiva de perjuicios, cuyo monto será equivalente al TREINTA POR CIENTO 
(30%) del valor total del proyecto. La pena no exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de 
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la(s) obligación(es) principal(es), es decir que no la extingue, ni del pago de los perjuicios que 
superen el valor de este porcentaje en los términos del artículo 1594 y siguientes del Código Civil 
y demás normas concordantes. 

LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C, podrá 
descontar el valor de la cláusula penal en su función de tasación anticipada de perjuicios de las 
sumas de dinero que adeude a EL CONTRATISTA por cualquier concepto. De no ser posible el 
descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C el saldo no descontado dentro del 
plazo que se señale para tal fin, y renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. 

7.2.2 MULTAS CON EFECTOS CONMINATORIOS 
 

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, 
acepta libre, expresa e irrevocablemente la causación y efectividad de la imposición de multas con 
efectos conminatorios en caso de incumplimiento parcial, mora o  retraso de su parte en la 
ejecución de cualquiera de las obligaciones a su cargo. 

LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C, podrá hacer 
exigible estos apremios sucesivos a EL CONTRATISTA por cada día calendario de retraso, por 
un valor equivalente al CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del valor total del contrato, sin 
exceder el DIEZ POR CIENTO (10%) de dicho valor. 

Para efectos de la aplicación de las multas de que trata la presente cláusula, LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C, verificará periódicamente el 
cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo 
señalado en el respectivo contrato. Para hacer efectiva estas multas no se requiere que LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C, constituya en mora 
a EL CONTRATISTA, el simple retardo imputable a éste dará origen al pago o compensación de 
las sumas previstas en esta cláusula. EL CONTRATISTA autoriza que LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C, descuente y compense de las 
sumas a su favor, los valores correspondientes a la multa de que trata la presente cláusula. De no 
existir tales saldos a favor de EL CONTRATISTA o de no resultar éstos suficientes para cubrir la 
totalidad del valor de la multa, LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
BOGOTA D.C., podrá obtener el pago total o parcial de esta modalidad de la cláusula penal 
mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar. 
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7.2.3 PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, 
LA CUANTIFICACIÓN DE PERJUICIOS, LA EXIGENCIA Y PAGO DE LA 
CLÁUSULA PENAL DE APREMIO (MULTA), Y/O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
COMPENSATORIA O MORATORIA, O PARA LA EXIGENCIA DE OTROS 
AMPAROS CONEXOS CON EL INCUMPLIMIENTO, CUANDO LA GARANTÍA SEA 
UN CONTRATO DE SEGURO CONTENIDO EN UNA PÓLIZA  

 

Para establecer el incumplimiento contractual, la cuantificación de los perjuicios, la exigencia y 
pago de la cláusula penal de apremio (multa), y/o cláusula penal pecuniaria compensatoria o 
moratoria y, en general, para hacer exigibles otros amparos conexos con el incumplimiento, 
cuando la garantía sea un contrato de seguro contenido en una póliza, se dará aplicación a lo 
previsto en la respectiva póliza en relación con las condiciones sobre el aviso de ocurrencia del 
siniestro, cuantificación y ocurrencia, procedimiento para establecer el incumplimiento, los 
plazos para el pago de la obligación económica a cargo del contratista y/o garante, y demás 
requisitos y condiciones del contrato de seguro contenido en la póliza, siempre que la póliza 
haya sido objeto de aprobación por parte de LA EMPRESA. El Acta de que trata el literal d) del 
numeral siguiente, hará las veces de documento donde conste la declaratoria de incumplimiento 
contractual parcial o total y sus consecuentes efectos. 

Parágrafo. De no contener la póliza respectiva un procedimiento para establecer el 
incumplimiento, se dará aplicación al procedimiento previsto en numeral 4.4.2. de manual de 
Contratación y Gestión de Negocios de la Empresa. 

 

7.2.4 PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, 
LA CUANTIFICACIÓN DE PERJUICIOS, LA EXIGENCIA Y PAGO DE LA 
CLÁUSULA PENAL DE APREMIO (MULTA), Y/O CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA COMPENSATORIA O MORATORIA Y LA EFECTIVIDAD DE 
OTROS AMPAROS CUANDO LA GARANTÍA SEA UN PATRIMONIO 
AUTÓNOMO, UNA GARANTÍA BANCARIA, CARTA DE CRÉDITO STAND BY, E 
INCLUSO CUANDO EL CONTRATO NO PREVEA GARANTÍA ALGUNA.  

a) El interventor o supervisor del contrato o quien corresponda, una vez tenga conocimiento de 
los hechos u omisiones que a su juicio constituyen presunto incumplimiento, deberá requerir 
de manera escrita al contratista, asociado, colaborador empresarial o equivalente, para que 
explique por escrito las razones por las cuales se está presentando el presunto 
incumplimiento y exigiéndole que cumpla con la obligación en mora o retardada o 
imperfecta, y para que presente las acciones pertinentes para remediarlo, dándole un plazo 
perentorio para su respuesta y cumplimiento;  

b) Si el destinatario (a) no contesta dentro del plazo otorgado para allegar sus explicaciones 
por escrito, o su respuesta no justifica el presunto incumplimiento, y además persisten los 
motivos que originaron el requerimiento, el Supervisor o Interventor o quien corresponda, 
deberá elaborar un informe con destino al Ordenador del gasto, en el que se indique por lo 
menos: i) los datos del contrato (identificación y tipo de contrato, partes, objeto, cuantía, 
plazo y obligaciones generales o específicas presuntamente incumplidas); ii) las 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de los hechos que soportan los cargos por 
inejecución o ejecución imperfecta o retardada de la(s) obligación(es) o prestación que 
resulta(n) exigible(s); y, iii) la posible consecuencia derivada del presunto incumplimiento; iv) 
la relación de las pruebas a disposición sobre el presunto incumplimiento;  

c) El Ordenador del Gasto o equivalente valorará el informe y, de encontrarlo procedente, con 
la asesoría y acompañamiento de la Dirección de Gestión Contractual, requerirá por escrito 
al Contratista, Asociado, Colaborador Empresarial o equivalente, para que: i) subsane dicho 
incumplimiento, y, ii) rinda por escrito dentro de un plazo razonable las explicaciones y 
aporte las pruebas a que haya lugar 

d) Una vez vencido el plazo para presentar las explicaciones y pruebas por parte del requerido, 
El Ordenador del Gasto o equivalente, con el apoyo de la Dirección de Gestión Contractual, 
en un plazo razonable, no superior a treinta (30) días hábiles, procederá a elaborar un Acta 
mediante la cual se deje constancia sobre el siguiente contenido mínimo: i) Datos generales 
del contrato y presuntas obligaciones incumplidas; ii) El informe presentado por el 
Supervisor o Interventor; iii) El requerimiento hecho por el Ordenador del Gasto o 
equivalente; iv) Las explicaciones, alegatos y pruebas allegadas por el sujeto requerido; v) 
El análisis y conclusiones que realice LA EMPRESA. 

En el evento en que LA EMPRESA., establezca con certeza la configuración de los 
requisitos o supuestos para hacer efectiva y exigible la multa o cláusula penal pecuniaria 
de apremio, o la cláusula penal pecuniaria compensatoria o moratoria, o un descuento por 
ANS, o se verifique la ocurrencia de un siniestro relacionado con riesgos posteriores a la 
etapa de ejecución del contrato o convenio, o la ocurrencia de un incumplimiento en un 
contrato o convenio que no cuente con garantía alguna, se procederá a dejar constancia 
mediante Acta. El Acta será firmada por el: i) Ordenador del Gasto o equivalente, ii) el 
Supervisor o Interventor, según aplique; y iii) el contratista, colaborador empresarial o 
equivalente; este último es requisito si su voluntad es asumir el pago directo de la multa o 
cláusula penal pecuniaria o descuento por ANS, o por compensación u otro medio de 
pago. 

e) Una vez suscrita y comunicada por el medio más expedito a los interesados el Acta de que 
trata el literal anterior, el inculpado podrá presentar una solicitud de impugnación o escrito 
de reconsideración dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes contados desde la 
comunicación efectiva de la decisión, directamente ante LA EMPRESA., con el fin de que se 
aclare, modifique, adicione o se deje sin efectos la decisión.  

f) Si la decisión no es impugnada dentro del término previsto en el literal anterior, o siendo 
objeto de reconsideración se ratifica total o parcialmente la decisión, se procederá a requerir 
formalmente al contratista, asociado, colaborador empresarial o equivalente, para que 
proceda a realizar el pago directo a favor de LA EMPRESA., o a compensar de los saldos a 
su favor, lo correspondiente a la respectiva obligación. Si el deudor no consigna el valor 
respectivo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al requerimiento, o no existen 
saldos a favor del deudor para que proceda la compensación, en cualquiera de las 
situaciones referidas se procederá a expedir la certificación en tal sentido por parte de la 
Subgerencia de Gestión Corporativa y se presentará la reclamación y solicitud de pago ante 
el garante acompañada de los siguientes documentos: i) copia del contrato; ii) copia del 
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Acta; iii) copia de la garantía; iv) constancia de no pago de la obligación por parte del deudor 
o la inexistencia de saldos a compensar; v) demás documentos requeridos según el tipo de 
garantía.  

g) En caso contrario, si el inculpado prueba que cumplió con la(s) obligación(es) o se extinguió 
la misma, o que actuó con diligencia o cuidado en las obligaciones de medio, o que le 
asistió una causal de exclusión de responsabilidad o causa extraña (en obligaciones de 
resultado), se ordenará la terminación del proceso y el archivo de las actuaciones.  

Parágrafo 1: En lo que tiene que ver con la efectividad de la Cláusula Penal Pecuniaria 
compensatoria o moratoria, se deben observar los supuestos de la responsabilidad civil 
contractual, a saber: i) la existencia de la obligación principal incumplida injustificadamente por 
inejecución parcial o total o ejecución imperfecta o retardada, por regla general verificable al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato; ii) el daño causado a la parte cumplida; iii) el 
nexo de causalidad, entre la conducta y el daño; y iv) el título de imputación o justificación del 
deber de responder, esto es, faltar al deber de cumplimiento, obrar faltando al principio de 
buena fe o el que conforme a la ley o al contrato corresponda.  

Parágrafo 2: El pago de la cláusula penal de apremio o multa, o de la pecuniaria compensatoria 
o moratoria, o descuentos por ANS (si aplica), no libera al obligado de cumplir con lo pactado, 
no impide la imposición de nuevas sanciones o descuentos por hechos que se estimen 
distintos, ni lo exime de indemnizar integralmente los perjuicios causados.  

Parágrafo 3: Solo se podrá hacer efectiva la multa o cláusula penal pecuniaria de apremio, la 
cláusula penal compensatoria o moratoria, hasta por un monto máximo equivalente al 30% del 
valor total del contrato expresado en SMLMV; sin perjuicio de la posibilidad de reclamar 
mayores perjuicios judicial o extrajudicialmente.  

Parágrafo 4: Las actuaciones que se desarrollen serán dirigidas y coordinadas por la Dirección 
de Gestión contractual a través del funcionario (a) titular de esa dependencia. 

Parágrafo 5: El procedimiento previsto en este numeral se aplicará en general ante 
situaciones o actuaciones en las que se requiera garantizar el debido proceso, en cuyo caso la 
dirección y coordinación corresponderá a Dirección de Gestión contractual, entendiendo que 
las alusiones al supervisor o interventor o las particularidades mencionadas en el 
procedimiento son sustituidas por quien corresponda o lo pertinente según la naturaleza de 
cada situación o actuación. 

7.3 EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 
 

El proponente seleccionado como resultado de la convocatoria ejecutará el proyecto con plena 
autonomía técnica, financiera y administrativa; razón por la cual queda entendido que no habrá 
vínculo laboral alguno entre la Empresa y el futuro CONTRATISTA, y, por lo tanto, los 
trabajadores, dependientes, contratistas y colaboradores que participen en el servicio o la 
ejecución del proyecto, son exclusivamente empleados del futuro CONTRATISTA. En 
consecuencia, el futuro CONTRATISTA, será responsable de los salarios, afiliación y pago de 
aportes a seguridad social integral, prestaciones sociales y demás derechos y beneficios 
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exigidos por la ley, a favor de los trabajadores, dependientes, contratistas y colaboradores 
resultantes de la relación contractual a cualquier título. 

7.4 PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 

RIT  

El proponente seleccionado deberá allegar el Registro de Información Tributaria, como requisito 
para la suscripción del Contrato. 

El contrato que se derive del proceso de selección se entiende perfeccionado con la 
suscripción del mismo por las partes y para su ejecución se requiere de la expedición del 
registro presupuestal y la aprobación de las garantías exigidas por parte de LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C y la suscripción del acta de 
inicio por parte del INTERVENTOR y el contratista. 

7.5 CESIÓN DEL CONTRATO. 
 

El CONTRATISTA no podrá ceder el contrato sin que medie autorización expresa y escrita de 
LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C. 

 

7.6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

El contrato que resulte del presente proceso será objeto de liquidación, de acuerdo con lo 
señalado en el capítulo V, numeral 5.2 del Manual de Contratación y Gestión de Negocios de la 
empresa, para el cual aplican todas las reglas allí establecidas, dentro de los seis (6) meses 
siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato. Durante la etapa de liquidación las 
partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar con ocasión a la 
ejecución del contrato celebrado. 

En caso de terminación anticipada de mutuo acuerdo, la Empresa procederá a la liberación de 
los saldos a través del acta que se suscriba para tal fin; salvo terminación anormal que haga 
necesaria una liquidación conforme a lo previsto en el Manual de Contratación y Gestión de 
Negocios. se aplicarán las reglas contenidas en el Capítulo V del Manual de Contratación de la 
empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 

Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes, para su solución se 
acudirá a los medios alternativos de solución de conflictos que establece la ley. 
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CAPÍTULO VIII ACUERDOS COMERCIALES 

 

 

Según el manual CCE-EICP-MA-03 para el manejo de los acuerdos comerciales en los 
procesos de contratación, actualizado a fecha 24 de noviembre de 2021, a continuación, se 
presentan el lisado de acuerdos comerciales vigentes en aras de observar el trato nacional que 
se debe especificar en el proceso contractual a cada uno de los países firmantes. 

 Listado de acuerdos comerciales aplicables al proceso de contratación. 

 Acuerdo Comercial 
 

Vigente 
EMPRESA 
cubierta Umbral Excepción 

aplicable 
Proceso de Selección 
cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile SI NO N/A N/A NO 

México SI NO N/A N/A NO 

Perú SI NO N/A N/A NO 

Canadá SI NO N/A N/A NO 

Chile SI SI NO SI- 47 NO 

Corea SI NO N/A N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A N/A NO 

Estados Unidos SI NO N/A N/A NO 

Estados AELC SI NO N/A N/A NO 

México SI NO N/A N/A NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI SI SI SI- 48 NO 

Guatemala SI SI SI SI-51 NO 

Honduras SI NO N/A N/A NO 

Unión Europea SI SI NO SI- 31 NO 

Israel SI SI NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del Norte SI NO N/A N/A NO 

Comunidad Andina SI SI N/A NO SI 
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CAPÍTULO X ANEXOS 
Y FORMATOS 

Una vez analizados los acuerdos comerciales suscritos entre Colombia y otras naciones, se 
determinó que el presente proceso contractual le aplica la Decisión 439 de la Secretaría de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

 

 

 

9.1. CONVOCATORIA A LAS VEEDURÍAS. 
 

LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., convoca a 
las veedurías  ciudadanas establecidas de conformidad con la ley, interesadas en realizar el 
control social al presente proceso de contratación, para que de considerar pertinente formulen 
sus recomendaciones escritas que a su juicio sean necesarias para la eficiencia institucional y  
la probidad en la actuación de los funcionarios, quienes podrán intervenir en todas las 
audiencias que se realicen durante el proceso, en las etapas precontractual, contractual y 
poscontractual. 

 

 

6. LISTADO DE ANEXOS 
 

Listado de ANEXOS de Términos de Referencia o reglas del proceso 

• ANEXO TÉCNICO 
• ANEXO ANALISIS DE SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO 
• ANEXO MATRIZ DE RIESGOS 
• ANEXO ÚNICO DE REQUISITOS HABILITANTES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE                  

PROPUESTAS 
 

Listado de FORMATOS 

 

• FORMATO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
• FORMATO 2. MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 

DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURÍDICA. 

CAPÍTULO IX DISPOSICIONES 
VARIAS 
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• FORMATO  3. MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 
789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA NATURAL. 

• FORMATO 4. MODELO CONFORMACIÓN ESTRUCTURA PLURAL (CONTRATOS DE 
COLABORACIÓN EMPRESARIAL). 

• FORMATO 5. EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE. 
• FORMATO 6. EXPERIENCIA ADICIONAL  A LA MÍNIMA REQUERIDA DEL 

PROPONENTE  
• FORMATO  7. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
• FORMATO  8. PROPUESTA ECONOMICA  
• FORMATO  9. EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO HABILITANTE 
• FORMATO 10. COMPROMISO EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO 
• FORMATO 11 A. ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES (PERSONA JURÍDICA) 
• FORMATO 11 B. ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES (PERSONA NATURAL) 
• FORMATO 11 C. ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE 

MUJERES (ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS) 
• APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
• FORMATO 12A. PROMOCION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 

NACIONAL  
• FORMATO 12B.  INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 

EXTRANJEROS 
• FORMATO 13. MINUTA CONTRACTUAL 
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