





**COMUNICADO No. 2
INVITACIÓN DIÁLOGO EMPRESARIAL
RENOBO-CONV-DIALOGO-02-2023**

**“COFORMULAR LA UNIDAD FUNCIONAL 1 DE LA ACTUACIÓN ESTRATEGICA CIUDADELA
EDUCATIVA Y DEL CUIDADO Y DESARROLLAR LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS
CORRESPONDIENTES A LA MISMA”**

Que el día 30 de octubre de 2023, en la realización del Dialogo Empresarial, los interesados solicitaron ampliación de la sesión con el objeto de profundizar en diversos aspectos para la definición del modelo de negocio mediante el cual se desarrolla la unidad funcional 1 de la actuación estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado y en el marco de la **INVITACIÓN DIALOGO EMPRESARIAL No. RENOBO-CONV-DIALOGO-02-2023**. En consecuencia, se modificara el cronograma, incluyendo una mesa adicional para el momento 1, en los siguientes términos:

CRONOGRAMA DEL MOMENTO 1 DEL DIALOGO EMPRESARIAL.

No.	ACTIVIDAD	LUGAR	FECHA Y HORA
1	Socialización del proyecto	Autopista Norte # 97 – 70 Edificio Porto 100, Edificio Porto 100, Salón Krystal - piso 12, Si no puede asistir presencial hemos habilitado e te unas de forma virtual a través de este enlace https://meet.google.com/fcs-webh-ket	11 de octubre de 2023
2	Plazo para la recepción de las manifestación de interés y acreditación de las reglas básicas para participar en el dialogo empresarial.	contratacion@renobo.com.co	Hasta el 25 de octubre de 2023
3	Verificación de las manifestaciones de interés y de las reglas básicas para participar y Publicación de comunicación a los seleccionados para el momento 2.	contratacion@renobo.com.co;	Hasta el 27 de octubre de 2023
4	Realización del diálogo empresarial	Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100	30 de octubre de 2023 a las 8:00 AM
5	Realización Adicional del diálogo empresarial	Autopista Norte # 97 - 70 Edificio Porto 100	02 de noviembre de 2023 a las 8:00 AM

	Nombre	Cargo	Dependencia	FIRMA
Elaboró	Sandra Johanna Yara Delgado	Contratista	Dirección de Gestión Contractual	
Revisó	Martha Consuelo Andrade M.	Directora de Gestión Contractual	Dirección de Gestión Contractual	
Revisó	Jenny Carolina Ramirez	Gerente Estructuración	Subgerencia Inmobiliaria	
Aprobó	Amalia Muñoz Neira	Subgerente	Subgerencia Inmobiliaria	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				