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EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

CONTRATO DE OBRA No. XXX DE 2023

OBJETO: CONTRATAR, POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA, LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS
ELABORADOS PARA LA MANZANA DEL CUIDADO LA GLORIA-EQUIPAMIENTO
MULTIFUNCIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BARRIO LA GLORIA, EN
LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTA..

CONTRATISTA: XXXXXXXX

VALOR: XXXXXXXXXXXX, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de
orden nacional y local a que hubiere lugar en la ejecucion completa y adecuada del objeto
del contrato y que se causen con ocasion de su celebracidn, ejecucion y liquidacion.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato derivado del
proceso de seleccion sera contado a partir de la suscripcién del acta de inicio, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecucién del contrato,
discriminado asi:

Cantidad | Unidad de tiempo
17 Meses

Entre los suscritos a saber:
Por una parte:

identificado con cédula de ciudadania No.
93.389.382, quién obra en su calidad de Subgerente de Desarrollo de Proyectos de la
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D,C, de
conformidad con la Resolucion de Nombramiento XXXXX del XX de XXXX de XXXX'y el
acta de posesion No. XXXXXX, de fecha XX de XXXX de XXXX, y quien se encuentra
plenamente facultado para la suscripcion del presente documento de conformidad con la
Resolucion No. XX de XXXX de XXXX.

Por la otra parte:

XXXXXXXXXXXXXXXX, identificado con cédula de ciudadania nimero XXXXXXX, quien
actia en nombre vy representacion del XXXXXXXX, identificado con NIT No.
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XXXXXXXXXXXXXXX, con domicilio en la ciudad de Bogota,; debidamente facultado para
suscribir el presente contrato, tal y como se acredita mediante certificado de existencia y
representacion legal del XX de XXXXX de XXXXX, expedido por la Camara de Comercio
de Bogota, que hace parte integral del presente documento, quien para efectos del presente
contrato se denominara EL CONTRATISTA, quién declara que ni él, ni la sociedad que
representa se encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad,
prohibiciones o conflicto de interés, ya sea de caracter constitucional o legal, no figuran en
el boletin de responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica y no se
encuentra con imposicién de medidas correctivas, declaracion juramentada que se entiende
prestada con la firma de éste documento.

Quienes individualmente se denominaran una "PARTE" y conjuntamente las "PARTES",
hemos acordado suscribir el presente contrato como resultado del Proceso de Seleccion por
Invitacion Publica No. RENOBO-P-07-2023, previas las consideraciones que: (i)
constituyen la causa juridica de la celebracién de este Contrato; (ii) revelan de manera
expresa los motivos determinantes que han inducido a las PARTES a su suscripcion; y (iii)
operan como criterio aceptado por éstas para la interpretacién y delimitacion del alcance del
objeto del Contrato, de los derechos y obligaciones derivados del mismo, y demas
disposiciones que lo integran, asi como para la soluciéon de eventuales diferencias que
llegaren a surgir entre las PARTES:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

1. Que el 4 de agosto de 2022, se suscribié el Convenio Derivado 2 No. 988 de 2022
también emanado del Convenio Marco 932 de 2021 para el desarrollo de la Fase Il
del proyecto “Nodo de Equipamientos Altamira, NEAL” y “Nodo de Equipamientos
La Gloria, NEG” localizados en el Area de Intervencion C del “Proyecto Integral de
Revitalizacion Urbana en el ambito del Cable Aéreo San Cristébal, CASC”,
incluyendo las siguientes actividades: estudios, disefios, desarrollo de instrumentos
de planeamiento complementarios o de mitigacion de impactos en caso de
requerirse, acorde con la normatividad vigente, y tramite de licencias, con su
interventoria y definicion de la dotacion requerida por tipo de servicio.

2. Dentro de éste convenio la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota
D.C. suscribidé los contratos de consultoria 383 y 384 de 2022 para los nodos
Altamira y La Gloria respectivamente con el CONSORCIO MZZ PYD CABLE SAN
CRISTOBAL, cuyo objeto correspondié a elaborar los estudios y disefios de detalle
y la gestion y obtencion de los permisos y licencias urbanisticas correspondientes
para la construcciéon de cada nodo de equipamiento del cable aéreo San Cristébal
en la ciudad de Bogota D.C.

3. Que, de conformidad con los estudios y disefios de los nodos enunciados, se
aperturé el proceso de seleccion No. RENOBO-IP-07-2023, con el fin de recibir
propuestas y elegir la mas favorable para CONTRATAR, POR EL SISTEMA DE
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ADMINISTRACION DELEGADA, LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS ELABORADOS PARA LA
MANZANA DEL CUIDADO LA GLORIA-EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL, EN
LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, BARRIO LA GLORIA, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C.

4. Que el dia XX se llevo a efecto el cierre del proceso de seleccion y se recibieron las
siguientes propuestas:

5. Que el dia XX se realizé la evaluacion preliminar de las propuestas, y que fruto de
las observaciones y subsanaciones del caso se presenté la evaluacién definitiva de
las mismas.

6. Que, el XX de XXXXX de 2023, se publico la decision de la oferta, en virtud de la
cual se establecio que la oferta mas favorable fue la presentada por XXXXXXX,

7. Que de conformidad con lo anterior, las PARTES acuerdan lo siguiente:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - DEFINICIONES: Para todos los efectos del presente Contrato, las palabras
con mayuscula inicial, frases o términos tendran el significado que se encuentra definido en
los documentos de la invitacion simplificada del proceso de seleccién PAD-SB-1S-02-2023;
igualmente, las palabras con mayuscula inicial, no definidas en dichos documentos, tendran
el significado a ellas asignado en otras disposiciones del presente documento.

SEGUNDA. - OBJETO: CONTRATAR, POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION
DELEGADA, LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y
DISENOS ELABORADOS PARA LA MANZANA DEL CUIDADO LA GLORIA-
EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL,
BARRIO LA GLORIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

TERCERA. - ALCANCE AL OBJETO: El alcance del objeto se encuentra descrito en el
Anexo No. 1 — Anexo Técnico, del proceso de seleccion RENOBO - IP — 007 — 2023, que
forma parte integral del presente contrato.

CUARTA. - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1. Suscribir el contrato correspondiente.

2. Constituir en favor de LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA - RENOBO con NIT 830144890-8, una garantia para avalar la
adecuada ejecucion del contrato y las obligaciones contraidas dentro de los tres (3)
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, asi como cargar a través de la
plataforma correspondiente la garantia requerida, en el mismo término indicado.
Cumplir a cabalidad el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones
pactadas durante la ejecucion del contrato y hasta la liquidacién cuando asf se haya
pactado conjuntamente con el supervisor designado.

Prestar oportuna colaboracion para la diligente ejecucion del contrato.

Autorizar a la EMPRESA a publicar en la plataforma correspondiente o en la pagina
WEB de RENOBO, los documentos y/o soportes aportados para la suscripcion del
contrato y demas documentos de ejecucion.

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y
bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existird ningun tipo de
subordinacién, ni vinculo laboralalguno entre el/la Contratista.

Suministrar a la interventoria del contrato toda la informacion requerida para el
ejercicio oportuno de su gestion.

Asistir a las reuniones y mesas de trabajo que RENOBO y/o la interventoria estimen
necesarias.

Defender en todas sus actuaciones los intereses de RENOBO y obrar con lealtad
y buena fe en todas las etapas contractuales.

Aportar y utilizar para el cumplimiento del objeto contractual los equipos de
cémputo y demas equipos necesarios de su propiedad, los cuales deben contar
con licenciamiento legal para la utilizacion de software, lo cual no genera ninguna
clase de costo adicional para la EMPRESA, asi como salvaguardar y responder
por los equipos y elementos que le sean asignados para el cumplimiento de sus
actividades contractuales.

Guardar estricta reserva sobre toda la informaciéon y documentos que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo
del contrato y que no tenga caracter de publica. En consecuencia, se obliga a no
divulgar por ningun medio dicha informaciéno documentos a terceros, sin la previa
autorizacion escrita de RENOBO

Informar oportunamente de cualquier peticién, amenaza de quien actuando por
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algun acto u ocultar hechos que
afecten los intereses de la EMPRESA.

Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el
desarrollo del contratoy proponer alternativas de solucién a las mismas.

Utilizar la imagen de RENOBO de acuerdo con los lineamientos establecidos por
estos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun contratista, podra
utilizar el nombre, emblemao sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o
de cualquier otra indole, en todo caso de manera coordinada con la Oficina
Asesora de Comunicaciones de RENOBO.

Colaborar con el suministro de informacion y respuesta a requerimientos
efectuados por los organismos de control del Estado colombiano en relacién con
la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato

Informar al convocante todo cambio en la composicién accionaria (mayor a un 5%),
situacién de control o grupo empresarial del contratista, asi como informar con
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

suficiente antelacién sobre cambios significativos negativos en la situacién
financiera del contratista.

Informar a RENOBO de cualquier situaciéon que genere un eventual riesgo de
Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente durante la ejecucién del contrato.
Prevenir el abuso y el acoso sexual, asi como promover su denuncia y de las
demas violencias basadas en género en el marco de la ejecucién del contrato
y hacer un uso no sexista dellenguaje escrito, visual y audiovisual.

En caso de estar obligado a llevar contabilidad, realizar el registro de forma que
permita verificarla ejecucion y aplicacion de los recursos publicos, como practica
de transparencia y buen gobierno corporativo en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 ola norma que lo complemento o sustituya.
Desarrollar sus actividades de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética
profesional.

Conocer a cabalidad el Anexo Técnico, términos de referencia, adendas y todos
los documentos que hacen parte del proceso de seleccion, para realizar la
ejecucion del Contrato con eficiencia y eficacia. Ademas, el Contratista asume el
conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables donde se desarrollaran
todas las actividades precontractuales y contractuales del Contrato.

Mantener durante la ejecucién del Contrato el recurso humano, técnico, fisico y
demas ofrecidos en la propuesta.

Incorporar como minimo el noventa por ciento (90%) del personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, en
caso de que haya ofertado incorporacién de Componente Nacional en Servicios
Extranjeros y adjuntar el soporte de la vinculacion, de acuerdo con el ofrecimiento
realizado en la etapa precontractual

Solucionar eventuales dudas o inconsistencias que se presenten con
posterioridad a la entrega de los estudios contratados a través de los profesionales
que participen en los estudios.

Informar de inmediato y por escrito, a RENOBO, la ocurrencia de situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucién del contrato,
incluyendo las recomendaciones que procedan segun el caso.

Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones
técnicas relacionadas con el contrato contemplando siempre el cronograma
vigente.

Gestionar con el consultor los ajustes solicitados a los productos de estudios y
disefios cuando sea necesario, y realizar los que sean procedentes y que sean
solicitados por la Interventoria, RENOBO, empresas de servicios publicos y/o
entidades competentes.

Garantizar el personal propuesto para el inicio de la ejecucion de los trabajos.
Gestionar y obtener los permisos y licencias requeridos para la ejecucion de las
obras.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4)
meses mas y presentarse ante LA EMPRESA en el momento en que sea requerido
por el mismo para la suscripcion de la correspondiente acta de liquidacion, en caso
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

de que aplique.

Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del contrato le imparta RENOBO a través del Interventor del mismo, para
una correcta ejecucién y cumplimiento de sus obligaciones.

Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no
estén especificamente sefialadas en el presente documento, siempre y cuando las
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.

Guardar estricta reserva sobre toda la informacién y documentos que tenga
acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo
del contrato y que no tenga el caracter de publico. En consecuencia, se obliga a
no divulgar por ningun medio dicha informaciéno documentos a terceros, sin la
previa autorizacion escrita de RENOBO. Esta obligacion permanecera vigente aun
después de la terminacion por cualquier causa de la vinculacion que ligue a las
partes. Por lo tanto, en caso de que EL CONTRATANTE tenga prueba de que EL
CONTRATISTA ha divulgado cualquier tipo de documentacién o informacion que
en forma alguna se relacione con el presente contrato, EL CONTRATISTA
indemnizara los perjuicios que con tal hecho cause al CONTRATANTE. No se
considerara incumplida esta clausula cuando la informacion o documentos deban
ser revelados por mandato judicial y/o legal o cuando lainformacién manejada
tenga el caracter de publica.

Tener representacion fisica en la ciudad de Bogota, en todo momento, con el fin
de atender los requerimientos de manera inmediata.

Acreditar el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 41 de Ley 80 de
1993 - modificado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007- para cada uno
de los respectivos pagos que se estipulan enel presente contrato.

Responder por el pago de los tributos que se causen o lleguen a causarse por la
celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, cuando a éste hubiere lugar.
Presentar la respectiva factura o documento equivalente cuando esté obligado a
ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado,
acompafiada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento
de las condiciones pactadas, incluido el Registro Unico Tributario (RUT) expedido
por la DIAN y el Registro de Informacién Tributaria (RIT) expedido por la Direccién
Distrital de Impuestos, requisitos sin los cuales no se podra tramitar el respectivo
pago.

Conocer y presupuestar todos los gravamenes de los cuales es responsable al
momento de celebrar el contrato, por tanto, asumira la responsabilidad y los
costos, multas y/o sanciones que llegaren a generarse por la inexactitud de la
informacion fiscal que se haya entregado.

Mantener a RENOBO libre de cualquier dafo o perjuicio originado en
reclamaciones de terceros yque se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. En consecuencia, el CONTRATISTA mantendra
indemne a RENOBO de todo reclamo, demanda, accion legal y costo que pueda
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causarse o surgir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros
incluido el personal de la RENOBO, ocasionados por el Consultor o dependientes
en la ejecucion del objeto y las obligaciones contractuales

40. Entregar a RENOBO los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o
resultados obtenidos cuando asi se requiera.

41. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del Contrato le imparta RENOBO a través del interventor de este, para
una correcta ejecucién y cumplimiento de sus obligaciones cuando asi se requiera.

42. Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en los Documentos
Previos, asi como ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr
un total y fiel cumplimiento del objeto contractual, el alcance y las obligaciones
derivadas del mismo, aunque no estén especificamente sefialadas en el presente
documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza del
Contrato.

43. Garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad destinadas a mitigar,
evitar la propagacion y realizar el adecuado manejo de las emergencias sanitarias
presentadas en el pais,segun lo establezca las medidas adoptadas por el gobierno
Nacional y/o Distrital.

44, Realizar la entrega completa (en medio fisico y digital de los planos record del
proyecto, los manuales de mantenimiento y toda la informacién técnica de los
equipos instalados de conformidad con lo sefialado en el Anexo Técnico.

45. Atender con oportunidad todos los requerimientos de informacion formulados tanto
por RENOBO,y por los entes de control.

46. Cumplir las directrices implementadas en el Sistema de Correspondencia y
Archivos Oficiales dispuesto por la Entidad, para el manejo integral de la
informacion.

47. Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de informacion
que maneje en desarrollo de su actividad.

48. Allegar la informacién producida en virtud de la ejecucién de sus actividades, en el
medio que establezca el supervisor, la cual hara parte de la cuenta de cobro.

49. Ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel
cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contractuales, aunque no
estén especificamente sefaladas en el presente documento, siempre y cuando las
mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato.

QUINTA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Las obligaciones especificas del Contratista, se encuentran descritas en el Anexo No. 1 —
Anexo Técnico, del proceso de seleccion RENOBO — IP — 007 — 2023, que forma parte
integral del presente contrato.

SEXTA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:
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Suscribir el Contrato.

2. Pagar oportunamente por la ejecucidon del contrato, en los términos pactados
en la ClausulaForma de Pago del Contrato.

3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

4. Suministrar la informacién necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del
contrato.

5. Aprobar la garantia constituida por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea
expedida deconformidad con las condiciones establecidas en el contrato.

6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA a través de la
Interventoria

7. Impartir las directrices y orientaciones generales para el desarrollo del contrato.

1.

SEPTIMA. - PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato
derivado del proceso de seleccion sera contado a partir de la suscripcion del acta de inicio,
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecucion del contrato,
discriminado asi:

Cantidad | Unidad de tiempo
17 Meses

EI ACTA DE INICIO, debera suscribirse a los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de
suscripcion del contrato, previa aprobacion de las hojas de vida del personal minimo
requerido para la ejecucion del contrato, por parte de la interventoria.

NOTA 1: CONDICION RESOLUTORIA: La ejecucién del contrato de obra por el sistema
de administracion delegada se encuentra condicionado a la CONTRATACION DEL
INTERVENTOR Yy su participacion en la suscripcion del acta de inicio correspondiente al
contrato de obra objeto de la interventoria.

NOTA 2: El contratista debera tener en cuenta que es su obligacién gestionar y obtener
todos los permisos necesarios para la ejecucion de las obras, teniendo en cuenta los
términos de duracién que cada una de las entidades distritales y nacionales estipulan para
cada efecto, conforme lo sefialado en el ANEXO TECNICO.

Nota 3: El Contratista debera programar con anticipacion todos los tramites requeridos y
contemplar todas sus actividades con diligencia para lograr su objetivo y cumplir con los
plazos maximos establecidos para cada uno de los tramites con la interventoria o entidades
otorgantes de permisos y licencias.

Nota 4: El contratista entregara todas las gestiones y permisos de obra conforme a las
especificaciones establecidas en el ANEXO TECNICO.

OCTAVA. - VALOR DEL CONTRATO: EIl Presupuesto Estimado — PE - para el presente
proceso de seleccion asciende a la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
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SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.987.392.339.00), valor que incluye todos los
costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden nacional y local a que
hubiere lugar, asi como el valor del personal establecido en los documentos previos que
hacen parte del presente proceso, y que tienen injerencia en la ejecucion completa y
adecuada del objeto del contrato, en consideracién a las conclusiones que se derivan del
ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DEL MERCADO, no obstante para mayor
informacién consultar los documentos citados y sus anexos.

NOVENA. - FUENTE DE LOS RECURSOS: El valor del contrato resultado del presente
proceso de seleccidn se encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad de
recursos o fondos No. 202310 1241 de fecha 12 de octubre de 2023 por la suma de MIL
CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN
PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.104.988.091), segun documento anexo, para la
vigencia del afio 2023. Asi mismo, en el mencionado documento se establece que el
contrato a suscribirse se encuentra amparado con vigencia futura para el afio 2024 por un
valor de DOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO
MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.718.318.780.00) y
para la vigencia fiscal 2025 la suma de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($1.164.085.469.00) para un total de CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.987.392.339.00).

DECIMA. - FORMA DE PAGO: RenoBo realizara el pago al Contratista del valor de las
actividades ejecutadas, de la siguiente manera:

PAGO ETAPA DE PRECONSTRUCCION

El Valor del pago para la Etapa de Preconstruccion del Contrato de Obra correspondera al
5% del valor del contrato que seran cancelados de la siguiente manera:

PAGO REQUISITO PORCENTAJE

Presentacién por el Administrador Delegado y aprobacion del interventor de los
documentos y planes correspondientes a:

Hojas de vida,

Plan de Ejecucién BIM (BEP),

Informe preliminar de obra,

Programacion de obra,

Numero 1 Programacion administrativa de contratacion y compras,

Plan de manejo de gastos reembolsables 2,5%
Manual de contratacién y compras

Presupuesto de Obra e

Inicio del Plan de Gestion del Riesgo de Desastres

Este pago sera revisado por el Comité de Compras y Contrataciones, aprobado
por LA INTERVENTORIA y con el visto bueno de la supervision.
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Presentacién por el Administrador Delegado y aprobacion del interventor de los
documentos y planes correspondientes a:

Flujo de inversion,

Plan de Calidad, 2,5%
Plan de Gestién Social,

Numero 2 Plan de Gestion Ambiental,

Plan de Gestion de seguridad y salud en el trabajo,

Plan de Manejo de Transito,

Plan de manejo arqueoldgico en su componente preconstructivo

Este pago sera revisado por el Comité de Compras y Contrataciones,
aprobado por LA INTERVENTORIA y con el visto bueno de la supervision.

PAGO ETAPA DE CONSTRUCCION - HONORARIOS DEL CONTRATISTA

El saldo del valor del contrato, es decir el 95% sera cancelado de la siguiente manera:

El pago se realizard de manera proporcional al avance mensual fisico de la obra, previa
aprobacién de LA INTERVENTORIA y verificado por la EMPRESA. Para determinar el
avance de obra se utilizara la metodologia curva S senalada en él, que para efecto del pago
debe ser aplicada y validada por LA INTERVENTORIA.

Nota 1: RETENCION A TiTULO DE GARANTIA SOBRE LOS HONORARIOS. Del valor
de cada pago, se retendra un diez por ciento (10%) a titulo de retencién en garantia, el cual
se devolvera una vez sea suscrita el acta de liquidacion del contrato de obra por
administracion delegada. RenoBo podra descontar de dicha suma, si a ello hubiere lugar, las
sumas que deban ser asumidas por EL CONTRATISTA a titulo de multas, sanciones,
clausula penal pecuniaria o cualquier otro concepto atribuible al contrato.

Nota 2: Si por causas no imputables al Administrador Delegado se requiere un plazo de
ejecucion mayor del inicialmente pactado en este contrato, el CONTRATISTA debera
presentar la justificacion y los soportes correspondientes que acrediten que no es posible la
ejecucion de dichas obras en los tiempos contractuales. La INTERVENTORIA y EL
CONTRATANTE evaluaran esta solicitud y de resultar aprobada se suscribira el
correspondiente otrosi donde se revisaran los eventuales ajustes a los honorarios, si a ello
hay lugar.

Nota 3: Lo previsto en la nota 2 sera el unico evento que dara lugar al ajuste de los
honorarios del Administrador Delegado.

Nota 4: Dichas sumas se pagaran, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la
radicacion de la factura por parte del Administrador Delegado con el cumplimiento de
los requisitos establecidos, previa expedicidn del certificado de cumplimiento de los
compromisos contractuales a satisfaccion, suscrito por el INTERVENTOR, y comprobacién
de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con
lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota 5: Dentro del término sefialado para efectuar los pagos, se entregara una prefactura,
a la que LA EMPRESA podra formular por escrito las observaciones u objeciones que tenga
a los soportes que presente EL CONTRATISTA, las cuales deberan ser atendidas para
presentar la factura definitiva. Durante el tiempo que dure la revision a las observaciones u
objeciones formuladas por LA EMPRESA a los documentos mencionados, se suspendera
el plazo para el pago, y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del
contratista se reanudara dicho plazo.

Nota 6: El CONTRATISTA, con la suscripcién del contrato, acepta que en el evento de que
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el valor total a pagar tenga centavos, éstos se ajustaran al peso, ya sea por exceso o por
defecto. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato. Los
porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularan, de
conformidad con las disposiciones que rijan la materia.
La EMPRESA solo pagara a EL CONTRATISTA previa presentacion de la documentacion
requerida, la cual se relaciona a continuacién. Los pagos seran previamente avalados por
LA INTERVENTORIA, en la respectiva acta, cumpliéndose, ademas, los siguientes
requisitos:
e Presentacion de la prefactura.
e Presentacién de la factura.
e Acta de inicio firmada por el contratista y LA INTERVENTORIA. (Primer Pago)
e Certificacién de cumplimiento por parte de LA INTERVENTORIA del
contrato. El informe mensual debe incluir registro fotografico
e Y demas documentos que sefiale LA INTERVENTORIA.
e RUT actualizado.
e Certificado de existencia y representacién de la camara de comercio
actualizado, con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias.
e La Factura respectiva debe venir acompafiada de la Certificacion de pago
de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales (ICBF,
SENA, Caja de Compensacion Familiar y ARP), expedida por el Revisor
Fiscal o el Representante Legal, en cumplimiento del articulo 50 de la Ley
789 de 2002 y 828 de 2003.

Nota 7: Si la factura o cuenta de cobro no ha sido correctamente elaborada o no se
acompanan los documentos requeridos para el pago, las demoras que se presenten por
estos conceptos seran responsabilidad del Administrador Delegado y no tendra por ello
derecho al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

Para los pagos se debera radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los
parafiscales, los aportes de salud y pension, de las personas naturales que son
empleadoras y de las personas juridicas (Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de
2003), o en su defecto, la certificacion de los mismos, por parte del contador o revisor fiscal
del contratante.

COSTOS REEMBOLSABLES

Se pagard con recursos disponibles en el vehiculo financiero correspondiente, por
concepto de costos reembolsables, en caso que estos se causen los que Unicamente
podran destinarse a los siguientes rubros, y seran cancelados siempre que contemplen el
procedimiento que se enuncia posteriormente:

COSTOS REEMBOLSABLES

Personal Asesor

Imprevistos

Reembolsables Equipos
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Reembolsables Gastos Fijos

Plan de Manejo Ambiental

Plan de Manejo de Transito

Plan de Gestion Social

Comision Fiduciaria (En caso que aplique)

Pdlizas

4x1000 Gastos Reembolsables

Contribucién especial obra publica

Estacion Topografica

Contenedores de Almacén de 40 Ft

Seguridad industrial /dotacion /comunicaciones /extintores /botiquines /bafios

Manuales de operacién, mantenimiento, elaboracion de planos record y planimetria asociada a manuales de operaciéon
y mantenimiento (Compilacién, traducciéon cuando aplique, organizacién por capitulos y digitalizacién del manual
general con todas las

especialidades del edificio. (Incluye espacios, acabados, redes, equipos etc....)

Nota 1: El pago de los Costos Reembolsables se realizara con cargo a los recursos del
vehiculo financiero correspondiente y se pagara previa aprobacién de LA
INTERVENTORIA y revisién mensual por parte del comité de compras y contrataciones
de los pagos realizados. Las partes haran su mejor esfuerzo para que el reembolso de
dichos gastos se haga de la manera mas expedita posible.

Nota 2: Procedimiento: En la etapa de Preconstruccion EL CONTRATISTA debera elaborar
un plan de manejo de los costos reembolsables donde se establezcan los topes maximos
de cada uno de los rubros, en caso que apliquen, fecha aproximada de inversion, que en
ningun caso podran superar el monto maximo por concepto de COSTOS
REEMBOLSABLES establecido en el presente contrato. Dicho plan de manejo de los
costos reembolsables sera previamente aprobado por LA INTERVENTORIA quien lo
presentara al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobacion.

Personal Asesor (Sueldos, Salarios, Prestaciones, Aportes Parafiscales)

Imprevistos

Reembolsables Gastos Fijos

Planes Complementarios: Calidad, Gestién Social, Ambiental, SST, Transito, Arqueoldgico,
Gestién del riesgo de Desastres)

Comision Fiduciaria (en caso que aplique)

Pdlizas

4x1000 Gastos Reembolsables

Contribucién especial obra publica

Estacion Topografica

Contenedores de Almacén de 40 Ft
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Seguridad industrial /dotacion /comunicaciones /extintores
/botiquines /bafios

Manuales de operacién, mantenimiento y planimetria

Subcontratos, materiales, mano de obra, equipos, costos de obra, provisionales de SSPP,
sefializacién, cerramientos, dotaciones, ensayos, papeleria, fotocopias, planos.

El pago de costos reembolsables al personal asesor se realizara de conformidad con la
dedicacion de los mismos de acuerdo con la necesidad de su servicio.

ANTICIPO DE GASTOS REEMBOLSABLES:

Se entregara hasta un 20% del valor de los gastos reembolsables a manera de Anticipo, el
cual se aprobara por LA INTERVENTORIA una vez se cumplan los siguientes requisitos:
¢ Presentacion de Cronograma detallado, programacion de flujo de inversiones y
metodologia de trabajo, el cual debera contar con la aprobacion del Comité de
Compras y Contrataciones.
e Presentacion del plan de inversién de anticipo aprobado por el Comité de Compras
y Contrataciones. El Administrador Delegado establecera en su plan de inversién de
anticipo el desembolso directo a sus proveedores, los cuales no seran susceptibles
de amortizacién y seran girados directamente por el vehiculo financiero que se
defina al proveedor acorde con los contratos celebrados por ElI Administrador
Delegado. En todo caso, el Administrador Delegado debera informar oportunamente
la necesidad de efectuar dichos desembolsos, los cuales seran revisados vy
aprobados por LA INTERVENTORIA.

En caso de que se generen rendimientos correspondientes a los recursos producto del
Anticipo, asi como en los demas recursos del Vehiculo financiero que se defina, deberan
ser devueltos al mismo con la periodicidad que se establezca.
Dentro de las obligaciones que debe cumplir la sociedad fiduciaria, en caso que sea definida
como vehiculo financiero, deben estar:
» Administrar adecuadamente los recursos que integran el Patrimonio Auténomo .
» Efectuar los pagos solicitados por Administrador Delegado, aprobados por LA
INTERVENTORIA del contrato, exclusivamente con base en lo establecido en el
plan de utilizacion o de inversion del anticipo.

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para elementos que se encuentren en los gastos
reembolsables del proyecto.
No se aceptan inversiones de otro tipo ni gastos relacionados con temas diferentes a los
reembolsables, y en el evento en que se genere, sera responsabilidad de EL
CONTRATISTA retornar los recursos cancelados al Patrimonio Auténomo.
Amortizacion Del Anticipo
El (AD) para amortizar el anticipo, descontara de cada acta de gastos reembolsables
hasta el 25% que representa el anticipo.
El (AD) debe presentar a mas tardar el quinto dia habil del mes las cuentas de costos
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reembolsables efectuados en el mismo mes, con los soportes correspondientes, elaborara
dos extractos: uno para la ndmina y otro con los demas costos reembolsables, asi mismo,
las cuentas de cobro de los impuestos.

Notas generales: Los pagos se realizaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes
a la presentacién de la factura o cuenta de cobro, soporte de pago de aportes al sistema
de seguridad social integral y parafiscales expedido por el representante legal o el revisor
fiscal segun corresponda.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompafan los documentos
requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sélo
empezara a contarse desde la fecha en que se aporte el ultimo documento y/o se presente
en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del contratista y no tendran por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.

Reajuste de Precios

Como consecuencia del cambio de afo, las tarifas del servicio de vigilancia, se ajustaran
de acuerdo con las tarifas establecidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada para la respectiva vigencia, en todo caso debera guardar concordancia con las
circulares que para tal efecto expida la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
con excepcion de los servicios adicionales (Alquiler de Equipo de Comunicacién, Alquiler
de Motocicleta), los cuales de conformidad con el numeral 5, del ANEXO TECNICO, no
seran objeto de reajuste de precios durante el plazo de ejecucion del contrato que de este
proceso derive.

DECIMA PRIMERA. - CONFLICTO DE INTERESES Y OBLIGACIONES ESPECIALES:
El CONTRATISTA debera garantizar y mantener la imparcialidad en todo momento,
evitando cualquier conflicto de intereses o circunstancia que pueda afectar de cualquier la
ejecucion del contrato. En caso de que, el CONTRATISTA conozca situaciones en las que
pueda verse inmerso en un conflicto de interés, debera reportarlo inmediatamente al
Interventor, quien tomara las medidas y acciones a qué haya lugar.

DECIMA SEGUNDA. - EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: El
CONTRATISTA ejecutara el contrato con plena autonomia; razén por la cual queda
entendido que no habra vinculo laboral alguno entre EL CONTRATANTE y el
CONTRATISTA, y, por lo tanto, los trabajadores, dependientes, contratistas y
colaboradores que participen en el servicio o la ejecucion del proyecto, son exclusivamente
empleados del CONTRATISTA. En consecuencia, el CONTRATISTA, sera responsable de
los salarios, afiliacion y pago de aportes a seguridad social integral, prestaciones sociales
y demas derechos y beneficios exigidos por la ley, a favor de los trabajadores,
dependientes, contratistas y colaboradores resultantes de la relacién contractuala cualquier
titulo.

DECIMA TERCERA. - CESION DEL CONTRATO: El CONTRATISTA no podra ceder
el contrato sin que medie autorizacion expresa y escrita del CONTRATANTE.

DECIMA CUARTA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: El contrato sera objeto de
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liquidacion, dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion,
durante la etapa de liquidacion las partes acordaran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar con ocasién a la ejecucién del contrato celebrado.

Para la liquidacion, EL CONTRATANTE enviara el Acta de Liquidacion, al CONTRATISTA
e interventor, al domicilio registrado en el presente documento, quienes tendran diez (10)
dias habiles contados a partir de la fecha del acta para realizar las observaciones que
estimen pertinentes y/o suscribir el acta remitida. En caso de no recibir observaciones en el
plazo fijado se entendera que no existen y se procedera dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a suscribir el acta correspondiente.

PARAGRAFO. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes,
para su solucién se acudira a los medios alternativos de solucion de conflictos que establece
la ley y el contrato.

DECIMA QUINTA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne a EL
CONTRATANTE, contra todo reclamo,demanda, accion legal y costo que pueda causarse o
surgir por dafios o lesiones a personas opropiedades de terceros, ocasionados por el
CONTRATISTA en la ejecucion del objeto y las obligaciones contractuales. A su vez, El
CONTRATISTA debera garantizar la INDEMNIDAD por cualquier acto originado en sus
proveedores de bienes y servicios, indemnidad contra todo reclamo, demanda, accion legal
y costo que pueda causarse o surgir por dafos o lesiones a personas o propiedades de
terceros, ocasionados por dichos proveedores en la ejecucion de lasactividades contratadas.
Para ello suscribira las clausulas correspondientes en los contratos con los cuales ejecute.

PARAGRAFO. En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal en contra de
EL CONTRATANTE, por asuntos que sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste sera
llamado en garantia y sera notificado lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al
CONTRATANTE. EI CONTRATISTA sera responsable de todos los dafios causados al
CONTRATANTE, por su accionar o la de sus subcontratistas o dependientes y le
reconocera y pagara el valor de tales dafos o procedera a repararlos debidamente a
satisfaccion.

DECIMA SEXTA. — GARANTIAS: EI CONTRATISTA, para garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones frente a la contratante puede otorgar, a su eleccién, cualquiera de las
siguientes garantias:

i (i) Contratos de seguro,
i (ii) Fiducia mercantil de garantia o
iii (i) Garantias bancarias o cartas de crédito stand by.

En el evento en que se opte por el contrato de seguros y con el objeto de respaldar el
cumplimento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del (los)
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CONTRATISTA (S) con ocasion de la celebracion y ejecucion de (los) contrato(s), el estudio
de necesidad efectuado y la prevision de los posibles riesgos en la ejecucion de los mismos,
EL (LOS) CONTRATISTA(S) debera(n) constituir por cada contrato celebrado, a su costo
y a favor de la EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA,
D.C. RENOBO vy, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de suscripcion del
contrato, Péliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Publicas con Régimen Privado
de Contratacion expedida por una compafia de seguros legalmente constituida en
Colombia, la cual debera incluir los siguientes amparos, coberturas y vigencias:

AMPARO MONTO VIGENCIA REEMBOLSABLE

Amparo de Cumplimiento Por el 20% del valor de los Plazo de ejecucion del contrato y

honorarios del seis (6) meses mas. En todo caso, NO

administrador delegado debe estar vigente hasta la

liquidacion)

Pago de Salarios y Por el 20% del valor de los | Plazo de ejecucion del contrato y tres
Prestaciones Sociales honorarios del (3) afios mas.

administrador delegado SI
Estabilidad y calidad de la Por el 20% del valor final Vigente por un término de 5 afios una S|
Obra de la obra vez recibida a satisfaccion la obra
Seguro Todo Riesgo Por el 100% del valor de Vigente por el plazo de ejecucion del S|
Construccién total del proyecto contrato.
Anticipo (equivalente al 25 | Por el 100% del valor del Por el término del contrato y hasta su
del valor de los gastos anticipo liquidacion. S|
reembolsables del
proyecto)
Responsabilidad civil Por el 20% del valor del Por el término del contrato. S|
extracontractual contrato.

NOTA 1: Corresponde al contratista adelantar todos los tramites y gestiones necesarias
para la obtencién de la garantia incluido la suscripcién de las contra garantias exigidas por
quien la otorgue.

NOTA 2: El contratista de obra asume la calidad de afianzado o garantizado o fideicomitente
segun el tipo de garantia otorgada por el contratista.

NOTA 3: Para amparar el riesgo de responsabilidad civil extracontractual solo se aceptara
poliza de seguro en la cual el contratista sera el tomador y como asegurados y beneficiarios
deberan figurar la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota D.C. y los
terceros afectados.

NOTA 4: La aprobacion de las garantias por parte de la Empresa de Renovacion y
Desarrollo Urbano de Bogota D.C. es requisito previo para el inicio de la ejecucion del
Contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que se haya previsto la existencia de
garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

NOTA 5: La garantia debera aportarse para su aprobacion acompafada de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de
recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.
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NOTA 6: En caso de adicion de valor del contrato, prérroga del plazo, o suspensién del
mismo, el contratista estara obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma
proporcional de manera que se mantengan las condiciones originales.

NOTA 7: Las podlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual y todo riesgo deberan ser
aportadas por el contratista previo al inicio de la etapa de construccién del proyecto. Por
tanto, estas pélizas no son necearias para el inicio del contrato.

DECIMA SEPTIMA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento por
inejecucion total, parcial o ejecucion imperfecta o retardada o constitucion en mora de
cualquiera de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA en virtud del presente
contrato, se generara a su cargo el pago de una clausula penal a titulo de tasacion anticipada
pero no definitiva de perjuicios, cuyo monto sera equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%)
del valor total del proyecto. La pena no exime a EL CONTRATISTA del cumplimiento de la(s)
obligacion(es) principal(es), es decir que no la extingue, ni del pago de los perjuicios que
superen el valor de este porcentaje en los términos del articulo 1594 y siguientes del Cédigo
Civil y deméas normas concordantes.

LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C, podra
descontar el valor de la clausula penal en su funcién de tasacion anticipada de perjuicios de
las sumas de dinero que adeude a EL CONTRATISTA por cualquier concepto. De no ser
posible el descuento total o parcial, EL CONTRATISTA se obliga a consignar a favor de LA
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C el saldo no
descontado dentro del plazo que se senale para tal fin, y renuncia expresamente a todo
requerimiento para efectos de su constitucion en mora.

DECIMA OCTAVA. - MULTAS CON EFECTOS CONMINATORIOS:

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA, en ejercicio de la autonomia de la
voluntad, acepta libre, expresa e irrevocablemente la causacion y efectividad de la
imposicion de multas con efectos conminatorios en caso de incumplimiento parcial, mora o
retraso de su parte en la ejecucion de cualquiera de las obligaciones a su cargo.

LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C, podra
hacer exigible estos apremios sucesivos a EL CONTRATISTA por cada dia calendario de
retraso, por un valor equivalente al CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1%) del valor total
del contrato, sin exceder el DIEZ POR CIENTO (10%) de dicho valor.

Para efectos de la aplicacion de las multas de que trata la presente clausula, LA EMPRESA
DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C, verificara
periddicamente el cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, de acuerdo con lo senalado en el respectivo contrato.Para hacer efectiva
estas multas no se requiere que LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO
URBANO DE BOGOTA D.C, constituya en mora a EL CONTRATISTA, el simple retardo
imputable a éste dara origen al pago o compensacién de las sumas previstas en esta
clausula. EL CONTRATISTA autoriza que LA EMPRESA DE RENOVACION Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C, descuente y compense delas sumas a su favor,
los valores correspondientes a la multa de que trata la presente clausula. De no existir tales
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saldos a favor de EL CONTRATISTA o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad
del valor de la multa, LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
BOGOTA D.C., podra obtener el pago total o parcial de esta modalidad de la clausula penal
mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya lugar.

DECIMA NOVENA. — PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL, LA CUANTIFICACION DE PERJUICIOS, LA EXIGENCIA Y PAGO DE
LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO (MULTA), Y/O CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
COMPENSATORIA O MORATORIA, O PARA LA EXIGENCIA DE OTROS AMPAROS
CONEXOS CON EL INCUMPLIMIENTO, CUANDO LA GARANTIA SEA UN CONTRATO
DE_SEGURO CONTENIDO EN UNA POLIZA: Para establecer el incumplimiento
contractual, la cuantificacién de los perjuicios, la exigencia y pago de la clausula penal de
apremio (multa), y/o clausula penal pecuniaria compensatoria o moratoria y, en general,
para hacer exigibles otros amparos conexos con el incumplimiento, cuando la garantia sea
un contrato de seguro contenido en una podliza, se dara aplicacion a lo previsto en la
respectiva pdliza en relacién con las condiciones sobre el aviso de ocurrencia del siniestro,
cuantificacién y ocurrencia, procedimiento para establecer el incumplimiento, los plazos
para el pago de la obligacion econémica a cargo del contratista y/o garante, y demas
requisitos y condiciones del contrato de seguro contenido en la pdliza, siempre que la pdliza
haya sido objeto de aprobacion por parte de LA EMPRESA. El Acta de que trata el literal d)
del numeral siguiente, hara las veces de documento donde conste la declaratoria de
incumplimiento contractual parcial o total y sus consecuentes efectos.

Paragrafo. De no contener la pdliza respectiva un procedimiento para establecer el
incumplimiento, se dara aplicacion al procedimiento previsto en numeral 4.4.2. de manual
de Contratacién y Gestion de Negocios de la Empresa.

VIGESIMA. — PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL, LA CUANTIFICACION DE PERJUICIOS, LA EXIGENCIA Y PAGO DE
LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO (MULTA), Y/O CLAUSULA PENAL PECUNIARIA
COMPENSATORIA O MORATORIA Y LA EFECTIVIDAD DE OTROS AMPAROS
CUANDO LA GARANTIA SEA UN PATRIMONIO AUTONOMO, UNA GARANTIA
BANCARIA, CARTA DE CREDITO STAND BY, E INCLUSO CUANDO EL CONTRATO
NO PREVEA GARANTIA ALGUNA:

a) El interventor o supervisor del contrato o quien corresponda, una vez tenga
conocimiento de los hechos u omisiones que a su juicio constituyen presunto
incumplimiento, debera requerir de manera escrita al contratista, asociado, colaborador
empresarial o equivalente, para que explique por escrito las razones por las cuales se
esta presentando el presunto incumplimiento y exigiéndole que cumpla con la obligacion
en mora o retardada o imperfecta, y para que presente las acciones pertinentes para
remediarlo, dandole un plazo perentorio para su respuesta y cumplimiento;

b) Si el destinatario (a) no contesta dentro del plazo otorgado para allegar sus
explicaciones por escrito, o su respuesta no justifica el presunto incumplimiento, y
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d)

ademas persisten los motivos que originaron el requerimiento, el Supervisor o
Interventor o quien corresponda, debera elaborar un informe con destino al Ordenador
del gasto, en el que se indique por lo menos: i) los datos del contrato (identificacion y
tipo de contrato, partes, objeto, cuantia, plazo y obligaciones generales o especificas
presuntamente incumplidas); ii) las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de
los hechos que soportan los cargos por inejecucion o ejecucion imperfecta o retardada
de la(s) obligacion(es) o prestacidon que resulta(n) exigible(s); vy, iii) la posible
consecuencia derivada del presunto incumplimiento; iv) la relaciéon de las pruebas a
disposicién sobre el presunto incumplimiento;

El Ordenador del Gasto o equivalente valorara el informe y, de encontrarlo procedente,
con la asesoria y acompafamiento de la Direccion de Gestién Contractual, requerira
por escrito al Contratista, Asociado, Colaborador Empresarial o equivalente, para que:
i) subsane dicho incumplimiento, vy, ii) rinda por escrito dentro de un plazo razonable las
explicaciones y aporte las pruebas a que haya lugar

Una vez vencido el plazo para presentar las explicaciones y pruebas por parte del
requerido, El Ordenador del Gasto o equivalente, con el apoyo de la Direccién de
Gestion Contractual, en un plazo razonable, no superior a treinta (30) dias habiles,
procedera a elaborar un Acta mediante la cual se deje constancia sobre el siguiente
contenido minimo: i) Datos generales del contrato y presuntas obligaciones incumplidas;
ii) El informe presentado por el Supervisor o Interventor; iii) El requerimiento hecho por
el Ordenador del Gasto o equivalente; iv) Las explicaciones, alegatos y pruebas
allegadas por el sujeto requerido; v) El analisis y conclusiones que realice LA
EMPRESA.

En el evento en que LA EMPRESA., establezca con certeza la configuracién de los
requisitos o supuestos para hacer efectiva y exigible la multa o clausula penal
pecuniaria de apremio, o la clausula penal pecuniaria compensatoria o moratoria, o un
descuento por ANS, o se verifique la ocurrencia de un siniestro relacionado con riesgos
posteriores a la etapa de ejecucién del contrato o convenio, o la ocurrencia de un
incumplimiento en un contrato o convenio que no cuente con garantia alguna, se
procedera a dejar constancia mediante Acta. El Acta sera firmada por el: i) Ordenador
del Gasto o equivalente, ii) el Supervisor o Interventor, segun aplique; vy iii) el
contratista, colaborador empresarial o equivalente; este ultimo es requisito si su
voluntad es asumir el pago directo de la multa o clausula penal pecuniaria o descuento
por ANS, o por compensacion u otro medio de pago.

Una vez suscrita y comunicada por el medio mas expedito a los interesados el Acta de
que trata el literal anterior, el inculpado podra presentar una solicitud de impugnacion o
escrito de reconsideracion dentro del término de cinco (5) dias habiles siguientes
contados desde la comunicacion efectiva de la decision, directamente ante LA
EMPRESA., con el fin de que se aclare, modifique, adicione o se deje sin efectos la
decision.

19



EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

f) Sila decision no es impugnada dentro del término previsto en el literal anterior, o siendo
objeto de reconsideracion se ratifica total o parcialmente la decisién, se procedera a
requerir formalmente al contratista, asociado, colaborador empresarial o equivalente,
para que proceda a realizar el pago directo a favor de LA EMPRESA., o a compensar
de los saldos a su favor, lo correspondiente a la respectiva obligacion. Si el deudor no
consigna el valor respectivo dentro de los quince (15) dias habiles siguientes al
requerimiento, o no existen saldos a favor del deudor para que proceda la
compensacion, en cualquiera de las situaciones referidas se procedera a expedir la
certificacion en tal sentido por parte de la Subgerencia de Gestion Corporativa y se
presentara la reclamacién y solicitud de pago ante el garante acompanada de los
siguientes documentos: i) copia del contrato; ii) copia del Acta; iii) copia de la garantia;
iv) constancia de no pago de la obligacion por parte del deudor o la inexistencia de
saldos a compensar; v) demas documentos requeridos segun el tipo de garantia.

g) En caso contrario, si el inculpado prueba que cumplié con la(s) obligacion(es) o se
extinguié la misma, o que actudé con diligencia o cuidado en las obligaciones de medio,
0 que le asistid una causal de exclusién de responsabilidad o causa extrafia (en
obligaciones de resultado), se ordenara la terminacién del proceso y el archivo de las
actuaciones.

Paragrafo 1: En lo que tiene que ver con la efectividad de la Clausula Penal Pecuniaria
compensatoria o moratoria, se deben observar los supuestos de la responsabilidad civil
contractual, a saber: i) la existencia de la obligacién principal incumplida injustificadamente
por inejecucién parcial o total o ejecucién imperfecta o retardada, por regla general
verificable al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato; ii) el dafio causado a la parte
cumplida; iii) el nexo de causalidad, entre la conducta y el dano; y iv) el titulo de imputacion
o justificacion del deber de responder, esto es, faltar al deber de cumplimiento, obrar
faltando al principio de buena fe o el que conforme a la ley o al contrato corresponda.

Paragrafo 2: El pago de la clausula penal de apremio o multa, o de la pecuniaria
compensatoria o moratoria, o descuentos por ANS (si aplica), no libera al obligado de
cumplir con lo pactado, no impide la imposicion de nuevas sanciones o descuentos por
hechos que se estimen distintos, ni lo exime de indemnizar integralmente los perjuicios
causados.

Paragrafo 3: Solo se podra hacer efectiva la multa o clausula penal pecuniaria de apremio,
la clausula penal compensatoria 0 moratoria, hasta por un monto maximo equivalente al
30% del valor total del contrato expresado en SMLMV; sin perjuicio de la posibilidad de
reclamar mayores perjuicios judicial o extrajudicialmente.

Paragrafo 4: Las actuaciones que se desarrollen seran dirigidas y coordinadas por la
Direccion de Gestion contractual a través del funcionario (a) titular de esa dependencia.

Paragrafo 5: El procedimiento previsto en este numeral se aplicara en general ante
situaciones o actuaciones en las que se requiera garantizar el debido proceso, en cuyo

20



EMPRESA DE RENOVACION
Y DESARROLLO URBANO
DE BOGOTA

caso la direccion y coordinacion correspondera a Direccién de Gestion contractual,
entendiendo que las alusiones al supervisor o interventor o las particularidades
mencionadas en el procedimiento son sustituidas por quien corresponda o lo pertinente
segun la naturaleza de cada situacion o actuacion.

VIGESIMA PRIMERA. TERMINACION DEL CONTRATO: El presente Contrato se dara por
terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

Por haberse cumplido plenamente su objeto.

Por mutuo acuerdo entre las Partes.

Por vencimiento del término previsto para su duracioén.

Por imposibilidad absoluta de realizar su objeto.

Por decision del CONTRATANTE, de acuerdo a la clausula de Multas y la clausula Penal
del presente contrato.

Por el no pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.

Por las demas causales legales.

abhwN=

No

VIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION DEL CONTRATO: Las Partes de comun acuerdo
podran suspender la ejecucion del Contrato por causas de fuerza mayor y caso fortuito
debidamente comprobados, caso en el cual procederan a la suscripcion de un acta en la
que conste la misma. La suspensién no dara derecho a exigir indemnizacion alguna a favor
de ninguna de las Partes.

VIGESIMA TERCERA. - REPRESENTACION: Ninguna de las obligaciones contenidas en
las clausulas anteriores generaran, en ningun caso vinculo adicional entre las Partes, ni
habilitaran al CONTRATISTA para representar al CONTRATANTE.

VIGESIMA CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las estipulaciones y
acuerdos contenidos en este Contrato, regiran a partir de su fecha de suscripcion y dejaran
sin efecto alguno los demas acuerdos o convenios, que sobre la misma materia hubieran
celebrado con anterioridad las PARTES.

VIGESIMA QUINTA. - ANEXOS Y DOCUMENTOS: Los documentos que a continuacién
se relacionan, para todos los efectos hacen parte integral del presente contrato y, en
consecuencia,producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales y su
aplicacién debera hacerse de forma arménica: 1) Estudios Previos. 2) Los documentos de
la invitacion publica y sus anexos; 3) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA y sus
anexos. 4) La comunicacion de mejor oferta y sus anexos. 5) La documentacion publicada
por EL CONVOCANTE del proceso contractual del cual se derivo el presente contrato en lo
relacionado con el proceso de seleccion RENOBO-IP-07-2023. 6) El acta de inicio del
presente contrato. 7) Las actas que durante la ejecucion del contrato se suscriban por las
partes. 8) Las especificaciones técnicas e instrucciones que le sean suministradas al
CONTRATISTA por el Interventor para la ejecucién del presente contrato. En forma
subsidiaria y complementaria para la ejecucion del presente contrato se deberan observar
también los manuales internos del CONTRATANTE.
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VIGESIMA SEXTA. - COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y DE NO TOLERANCIA CON LA
CORRUPCION: EIl CONTRATISTA se compromete a preservar, fortalecer y garantizar, la
transparencia y la prevencion de corrupcidn en la gestion contractual, en el marco de los
principios y normas constitucionales y en especial en lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011,
enla Ley 2014 de 2019,en el Decreto 338 de 2019 y las demas normas que lo modifiquen
o adicionen. En consecuencia, el CONTRATISTA se obliga, entre otras a:

A. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dadiva, directa o
indirectamente, a ningun funcionario del CONTRATANTE en relacién con su propuesta o la
ejecucién del contrato, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en
su nombre.

B. Dar aviso inmediato al CONTRATANTE o autoridades competentes de cualquier acto de
corrupcién, soborno, presion o favorecimiento del que tenga o llegare a tener conocimiento
en la ejecucion del contrato.

C. No incurrir en falsedad o adulteraciéon de documentos.

Si se presentan hechos constitutivos de corrupcién por parte del CONTRATISTA, tales
circunstancias podran dar lugar a sanciones de tipo administrativo, penal y/o disciplinario.

VIGESIMA SEPTIMA. - DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: El
domicilio contractual corresponde la ciudad de Bogota, D.C., las notificaciones o
comunicaciones que se permitan o requieran conforme a este Contrato podran ser
entregadas en mano, o a través de un servicio de mensajeria especializada, o enviadas por
correo electrénico o fax (en la inteligencia que la entrega se confirme o verifique mediante
la recepcion automatizada o los registros electronicos), o correo (sélo registrado o
certificado), con acuse de recibo, en cada caso en el domicilio que se establece a
continuacion para cada Parte en este Contrato.

EL CONTRATANTE: |

EL CONTRATISTA:

PARAGRAFO. La anterior informacion podra ser modificada, mediante notificacion escrita
porla Parte interesada a la otra Parte con no menos de cinco (5) dias calendario de
anticipacion a la fecha sefialada para iniciar la vigencia de la nueva direccion. Cualquier
notificacion enviada de conformidad con las estipulaciones de la presente clausula sera
considerada efectiva a partir de la fecha de recibo por el destinatario.

PARAGRAFO 2. De conformidad con el numeral 1 del articulo 67 de la Ley 1437 de 2011,
el CONTRATISTA autoriza y acepta que las comunicaciones o decisiones emitidas en
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desarrollo del presente contrato sean comunicados y/o notificados de manera electrénica,
a través de al correo electrénico enunciado en la presente clausula.

VIGESIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONFLICTOS: Toda controversia o diferencia
relativa a la formacion, perfeccionamiento, ejecucion, terminacién o liquidacion de este
Contrato, salvo por la ejecucion de obligaciones que consten en un titulo ejecutivo, se
resolvera por la via de arreglo directo o la transaccion, y solo en caso de que estas fracasen
se acudira a la jurisdiccion correspondiente.

VIGESIMA NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD: Las Partes se obligan a no revelar a
terceros las condiciones contractuales pactadas entre ellas, ni la informacién que llegaren
a conocer con ocasion de la celebracion de este Contrato. Esta obligacion de
confidencialidad se prolongara mas alla de la vigencia de cualquier relacion contractual que
entre las Partes actualmente exista o llegue a existir. Las Partes haran del conocimiento de
sus empleados y de terceros involucrados en la ejecucion del Contrato, el alcance de este
compromiso de confidencialidad y seran responsables de que éstos cumplan con el manejo
adecuado de la informacién. Cada una de las Partes sera patrimonialmente responsable
ante la otra por todos los perjuicios, tantopatrimoniales como extrapatrimoniales, que alguna
llegué a sufrir por razén del incumplimiento de esta obligacion.

PARAGRAFO PRIMERO. Informacién Confidencial significa toda la informacion,
documentos, negociaciones, acuerdos y/o materiales (escritos, orales, o en medio
electrénico) relacionados directa o indirectamente con el presente Contrato, que sea
suministrada por cualquiera de los directores, funcionarios, agentes, consultores,
contratistas, subcontratistas, asesores, y/o empleados de las Partes, o que de cualquier
otra forma sea divulgada o revelada, directa o indirectamente, a la otra Parte y/o a
cualquiera de sus directores, representantes, empleados, contratistas, agentes, asesores,
consultores y, en general, cualquier persona directa o indirectamente relacionada esta
ultima, antes, durante o después de la fecha de suscripcion del presente Contrato,
incluyendo, sin limitarse a cualquier analisis, manuales, compilaciones, estudios y demas
documentos, registros o datos preparados por la parte reveladora que contengan o que
reflejen o que se hayan generado a partir de la fecha del presente Contrato con base en
dicha informacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. Las Partes podran revelar a las autoridades competentes, para
losfines y en los casos previstos expresamente en las leyes vigentes, la Informacion
Confidencialde que trata este Contrato, cuando ello sea indispensable en cumplimiento de
obligaciones y deberes legales. En tal caso, la Parte que deba divulgar la informacién,
comunicara previamente y por escrito de este hecho a la otra, indicando la autoridad a la
cual sera reveladala informacién confidencial, asi como los motivos que justifican su
proceder.

TRIGESIMA. - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS: El CONTRATISTA, se obliga
expresamente a entregar al CONTRATANTE, la informacién veraz y verificable actualizada
que éste le exija para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevencion de
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lavado de activos y a actualizar periédicamente sus datos durante la ejecucion del contrato,
suministrando la totalidad de los soportes que el CONTRATANTE le solicite. En el evento
en que no se cumpla con la obligacién consagrada en la presente clausula, el
CONTRATANTE tendra la facultad de dar por terminado el presente contrato en
observancia de las normas vigentes. Para efectos de la terminacién referida en el parrafo
anterior bastara con el envio de una comunicacion en ese sentido a la direccion registrada
como de correspondencia.

PARAGRAFO: EI CONTRATANTE y el CONTRATISTA certifican que cuentan con los
medios idoneos para la prevencién de lavado de activos y realizara las gestiones
pertinentes para efectuar las verificaciones a que haya lugar con el fin de evitar el ingreso
y egreso de recursos que provengan de actividades relacionadas con lavado de activos.

TRIGESIMA PRIMERA. - PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION:
El contrato se entiende perfeccionado con la suscripcién del mismo por las partes y para su
ejecucion se requiere de la aprobacidn de las garantias exigidas por parte del
CONTRATANTE vy la suscripcién del acta de inicio por parte del Interventor, y el
CONTRATISTA.

En constancia se firma el presente contrato en la ciudad de Bogota D.C., a los xxx dias del
mes de julio de 2023.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
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