

ADENDA No. 1





La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C – RenoBo informa que se modifica el Cronograma de la INVITACIÓN PÚBLICA RENOBO IP – 08 – 2023 cuyo objeto es **CONTRATAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS PARA LA MANZANA DEL CUIDADO ALTAMIRA – EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, BARRIO ALTAMIRA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C**

Lo anterior teniendo en cuenta que se requiere de un mayor término para consolidar respuestas, a las observaciones que realizaron diferentes interesados a los términos de referencia, por lo que se requiere contar con un periodo de tiempo adicional para analizar las observaciones y dar respuesta a las observaciones presentadas, con el fin de evaluar si las mismas impactan en las condiciones habilitantes o ponderables del proceso. En consecuencia, se modifica el cronograma en los siguientes términos:

ACTIVIDAD	PLAZOS Fecha / Hora	LUGAR
Respuesta a observaciones a Términos de Referencia y	Hasta el 27 de noviembre de 2023	Página WEB RENOBO
Publicación de Adenda (En caso que aplique)	Hasta el 27 de noviembre de 2023	Página Web RENOBO
Presentación de propuestas y cierre de la invitación	Hasta el 4 de diciembre de 2023 a las 5:00 p.m.	contratacion@renobo.com.co
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		
Publicación de informe de requisitos verificables	12 de diciembre de 2023	Página WEB RENOBO
Observaciones al informe de requisitos verificables y subsanaciones	Hasta el 15 de diciembre de 2023	contratacion@renobo.com.co

ACTIVIDAD	PLAZOS Fecha / Hora	LUGAR
Respuesta a observaciones y publicación del informe de evaluación	20 de diciembre de 2023	Página WEB RENOBO
Decisión de la mejor oferta (Audiencia aplicará si hay empate)	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Página WEB RENOBO

Bogotá D.C. 23 de noviembre de 2023

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Proyectó	Isabel Cristina Vargas Sinisterra	Contratista	Dirección de Gestión Contractual	CVS
Revisó	José Luis Obando Martínez	Contratista	Dirección de Gestión Contractual	
Revisó:	Mónica Pongutá	Contratista	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos	
Aprobó	Carlos Alberto Acosta Narváez	Subgerente de Desarrollo de Proyectos	Subgerencia de Desarrollo de Proyectos.	
Aprobó:	Martha Consuelo Andrade Muñoz	Directora de Gestión Contractual	Dirección de Gestión Contractual	
Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.				