DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS

RENO BB O INVITACION SIMPLIFICADA

Convocante:
ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como vocera del PAD ALCALDIA MARTIRES

1. DESCRIPCION Y I?EFINICI()N DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON
LA CONTRATACION

La Empresa de Renovacién y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C. y la convocante Alianza Fiduciaria
como vocera del PAD Alcaldia Martires, establecen la descripcion y definicién de la necesidad que se
pretende satisfacer con la contratacion en el ANEXO TECNICO el cual hace parte integral del
presente documento de Estudios Previos.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO, ALCANCE DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION
21. OBJETO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DELEGADA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS FALTANTES Y COMPLEMENTARIAS DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA
ALCALDIA LOCAL DE MARTIRES, UBICADO EN EL AREA DE MANEJO DIFERENCIADO 2 (AMD
2) DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA, EN
LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES, BARRIO VOTO NACIONAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTA
D.C.

2.2. ALCANCE DEL OBJETO

La Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C y la convocante Alianza Fiduciaria
como vocera del PAD Alcaldia Martires, identifican el alcance del objeto del presente proceso de
contratacion en el ANEXO TECNICO.

2.3 PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion tanto para el contrato de obra, es de 6 meses, contados a partir de la suscripcién
del Acta de Inicio del contrato. En virtud de lo anterior, y con el propésito de avalar la seriedad del
plazo propuesto, en el desarrollo de la obra no se reconoceran costos adicionales por jornadas
extendidas o especiales, tendientes a incrementar el rendimiento de actividades constructivas
atrasadas en programacion y/o rendimiento, por razones imputables a Administrador Delegado o a sus
subcontratistas; de igual forma, no se reconoceran costos adicionales en la eventualidad que se
requiera por incumplimiento, un mayor plazo para obtener el alcance de la obra inicialmente prevista.

2.4 LUGAR DE EJECUCION

El lugar donde se ejecutara el Contrato que resulte de la adjudicacion del proceso de contratacion,
sera en el Departamento de Cundinamarca, en la ciudad de Bogota -, localidad de Los Martires - UPZ
102 La Sabana - Barrios Voto Nacional y La Estanzuela - Plan Parcial de Renovaciéon Urbana Voto
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Nacional - La Estanzuela, Area de Manejo Diferenciado Dos — AMD2. El Domicilio Contractual para la
realizacién del presente proceso es la Ciudad de Bogota D.C.

3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR Y JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE
SELECCION

3.1 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
El contrato que se derive del presente proceso de seleccion sera de obra por administracién delegada
3.2 JUSTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con lo establecido en el CAPITULO SEXTO. REGLAMENTO DE CONTRATACION
del Manual Operativo del Fideicomiso suscrito con Alianza Fiduciaria S.A., como vocera y
administradora del Patrimonio Autdénomo Derivado (PAD) Alcaldia de Martires, indica que todos los
procesos de contratacion se realizardan de conformidad con el Manual de Contratacion y Gestion de
Negocios de la RENOBO. Lo cual remite al numeral 2.7.4. INVITACION SIMPLIFICADA del Manual de
Contratacion y Gestion de Negocios de la EMPRESA, adoptado mediante resolucion No. 002 de 2023,
el cual indica:

“Se acudira a la modalidad de Invitacion Simplificada para la seleccién de contratistas cuando se
configure cualquiera de las siguientes causales:

1. En los procesos de seleccion y contratacion cuya cuantia sea superior a doscientos (200) SMLMV,
sin incluir IVA y hasta dos mil (2.000) SMLMV, sin incluir IVA

3.3 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS:

El objeto del Proceso de Seleccion esta codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de
Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica en la siguiente tabla:

Clasificacion

UNISIPSEJ Segmento Familia Clase Producto
7%&;22%?13 de 12- Servicios de 14- Servicios de

72121400 Construccién’de cop;trugcmn de co.nfst.rucmc')n _de 00
Instalaciones y edificaciones no edificios publicos
Mantenimiento residenciales especializados
7;}1?@2(';%?18 £ 12- Servicios de 11 — Servicios de

e construccion de construccion de

72121100 Construccion de e o ) 00
Instalaciones y edificaciones no edificios comerciales y
Mantenimiento residenciales de oficina
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4 ANALISIS DEL PRESUPUESTO OFICIAL (Estudio de mercado y del sector), VALOR DEL
CONTRATO Y FORMA DE PAGO

4.1 ANALISIS DEL VALOR DEL PRESUPUESTO ESTIMADO.

El Presupuesto Estimado — PE - para el presente proceso de seleccidon se encuentra en el
ESTUDIO DE MERCADO - ANEXO No. 2.

Estos valores incluyen el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden
nacional y local a que hubiere lugar en la ejecucion completa y adecuada del objeto del proyecto,
en consideracién a las conclusiones del que se derivan del Estudio del Mercado inmerso en el
documento ESTUDIO DE MERCADO — ANEXO No. 2.

4.1.1 Propuesta econémica

El proponente debera cumplir con lo siguiente:

a. El proponente debera diligenciar su oferta econémica en la plataforma SECOP Il. donde
ofertara el valor de su propuesta, so pena de rechazo.

b. El proponente debera tener en cuenta que el valor total de la propuesta econdmica, una vez
efectuadas las correcciones aritméticas, no debe superar el valor total del presupuesto
estimado para la presente convocatoria y no podra ser menor al 90%, el cual comprende
todos los componentes establecidos en el Anexo N°1 ANEXO TECNICO, so pena de
rechazo

c. Si existiere discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.

d. No se aceptaran modificaciones y/o ajustes a los precios ofrecidos por el proponente en su
propuesta.

e. Todos los precios ofertados deberan estar redondeados al peso, en caso de presentarse
oferta con decimales, el Comité Evaluador procedera a ajustar el valor redondeandolo hacia
arriba (1,5-2) al peso y con el que se realizara la evaluacion econdmica, por lo que desde
ahora el oferente acepta dicha condicion y, por tanto, dado el caso, las consecuencias que

de este ajuste se deriven.

f. No se aceptaran modificaciones y/o ajustes a los precios ofrecidos por el proponente en su
propuesta.

g. La oferta debera prever todos los costos correspondientes a los impuestos, tasas,
contribuciones, retenciones o gravamenes, incluidas las pdlizas y/o garantias que se
causen con ocasion de la suscripcion, ejecucién, legalizacidon, cierre y liquidacién del
Contrato a que hubiere lugar, del orden nacional o local, teniendo en cuenta su naturaleza
tributaria.
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NOTA 1: Sera responsabilidad exclusiva del proponente realizar las averiguaciones, los calculos y
estimaciones que considere necesarios para elaborar su propuesta econdmica y, por ende, le
asiste la obligacion de consultar ante las diferentes entidades recaudadoras, los impuestos
aplicables en caso de ser seleccionado.

4.3 FORMA DE PAGO

La Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, D.C., establecen la forma de pago para
el contrato cada contrato en el numeral 13 del ANEXO TECNICO.

5. FUENTE DE LOS RECURSOS

El valor del Contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 004 de fecha 22 de diciembre de 2023 segun documento anexo

DESTINATARIOS DEL PROCESO DE SELECCION

En atencién a que el Manual Operativo del Fideicomiso suscrito con Alianza Fiduciaria S.A., como
vocera y administradora del Patrimonio Autdbnomo Alcaldia Martires, en lo relacionado con las reglas
generales para la contratacion, prevé que “Los procesos de seleccion para Fideicomitentes Posteriores
y Contratacion Accesoria deberan regirse por el Manual Interno de Contratacion de la RENOBO, en su
régimen de derecho privado y seran adelantados en su tramite por el FIDEICOMITENTE GESTOR O
INICIAL a nombre del Fideicomiso e(sic) cual sera el convocante y asumira la posicion contractual
correspondiente a cada Proceso de Seleccion”, se dara aplicaciéon a lo establecido en el numeral
2.7.4. del manual de contratacién y gestion de negocios de la Empresa en virtud del cual prevé la
necesidad de relacionar en el analisis del sector y el estudio previo la idoneidad de los invitados, se
indica que este requisito se desarrollara en documento ANEXO 3 ANALISIS DEL SECTOR.

6. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

6.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Constituir y remitir para aprobacion la garantia requerida, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del contrato.

2. Adelantar oportunamente los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de Inicio del Contrato y las demas actas que se requieran en el desarrollo de la
ejecucion del contrato y hasta la liquidacion del mismo, conjuntamente con el interventor.

4. Prestar oportuna colaboracién para la diligente ejecucién del contrato.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para el 6ptimo cumplimiento del objeto
del contrato.

Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la informacion suministrada por LA EMPRESA y
por el Fideicomiso, ademas de todas las demas entidades vinculadas al proyecto, a la cual tenga
acceso en virtud del presente contrato y demas documentos de ejecucion.

Autorizar a la EMPRESA a publicar en la plataforma correspondiente, los documentos y/o
soportes aportados para la suscripcion del contrato.

Suministrar certificacion expedida por una entidad bancaria en donde se indique el numero de
una cuenta corriente o de ahorros y titular de la cuenta, el cual debe pertenecer al
CONTRATISTA.

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su propia
responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacién, ni vinculo laboral
alguno entre el/la Contratista y la contratante Alianza Fiduciaria S.A.

Suministrar al interventor del contrato toda la informacién requerida para el ejercicio oportuno de
su gestion.

Asistir a las reuniones y mesas de trabajo que LA EMPRESA estime necesarias.

Elaborar informe(s) de ejecucion del contrato, someterlo a validacion o aprobacién del interventor
y expedicion del certificado de cumplimiento por éste, como requisito para tramitar el pago
correspondiente.

Mantenerse al dia en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social, en Salud,
Pension y Riesgos laborales, para el caso de personas naturales, adicionalmente para las
personas juridicas, mantenerse al dia en el pago de parafiscales, de acuerdo con la normatividad
vigente. Ademas de lo anterior el contratista se obliga a cumplir con las resoluciones y politicas
internas de la Empresa, que propendan por la seguridad y salud en el trabajo.

Defender en todas sus actuaciones los intereses de la EMPRESA y de Alianza Fiduciaria S.A. y
obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.

Aportar y utilizar para el cumplimiento del objeto contractual los equipos de cédmputo y otros
necesarios, los cuales deben contar con licenciamiento legal para la utilizacién de software, lo
cual no genera ninguna clase de costo adicional para la EMPRESA, o Salvaguardar y responder
por los equipos y elementos que le sean asignados para el cumplimiento de sus actividades
contractuales.

Guardar estricta reserva sobre toda la informacion y documentos que tenga acceso, maneje en
desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga
caracter de publica. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningun medio dicha
informacién o documentos a terceros, sin la previa autorizacion escrita de la EMPRESA.

Informar oportunamente de cualquier peticién, amenaza de quien actuando por fuera de la ley
pretendan obligarlo a hacer u omitir algun acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la
EMPRESA o de Alianza Fiduciaria S.A.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Informar oportunamente cualquier anomalia o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato
y proponer alternativas de solucién a las mismas.

Conocer, cumplir y respetar los lineamientos, principios y objetivos sefalados en la Politica
Ambiental de la EMPRESA, desarrollada a través de los planes, programas, proyectos y
estrategias definidas por el Sistema de Gestion Ambiental de la Empresa (PIGA, PIMS, entre
otros).

Utilizar la imagen de la EMPRESA y de Alianza Fiduciaria S.A. de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste, salvo autorizacién expresa y escrita de las partes, ningun contratista podra
utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier
otra indole, en todo caso de manera coordinada con la Oficina Asesora de Comunicaciones de la
Empresa.

Cumplir con los lineamientos dados por la EMPRESA en lo relacionado con la sostenibilidad y
participacién en el Sistema Integrado de Gestion de la EMPRESA, Sistema de Gestién
Documental Interno, de tal manera que a la finalizacién del plazo contractual se cuente con paz y
salvo de los sistemas que correspondan.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses mas y
presentarse ante LA EMPRESA en el momento en que sea requerido por el mismo para la
suscripcion de la correspondiente acta de liquidacion, en caso de que aplique.

Colaborar con el suministro de informacion y respuesta a requerimientos efectuados por los
organismos de control del Estado colombiano en relacion con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del contrato.

Cumplir con los lineamientos, parametros y requerimientos de las normas especificas vigentes a
la fecha del acta de inicio del contrato, asi como de las actividades propias del mismo.

Informar a al convocante todo cambio en la composicion accionaria (mayor a un 5%), situacion
de control o grupo empresarial del contratista, asi como informar con suficiente antelacion sobre
cambios significativos negativos en la situacion financiera del contratista.

Disponer del personal minimo requerido de conformidad con el presente Documento, y
presentarlo para aprobacién de la supervision. Asi mismo, presentar el personal adicional que
sea necesario para el cumplimiento adecuado del objeto del contrato.

Suministrar al supervisor del contrato toda la informacion requerida para el ejercicio oportuno de
su gestion.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
vincule para la ejecuciéon del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en su propuesta econdmica.

Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demas documentos
necesarios para el pago.
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30. Mantener vinculado durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o
contratistas por prestacion de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40%)
del personal requerido para el cumplimiento del contrato y adjuntar el soporte de la vinculacion
laboral o por prestacion de servicios de ese personal, de acuerdo con el ofrecimiento realizado
en la etapa precontractual.

31. Prevenir el abuso y el acoso sexual, asi como promover su denuncia y de las demas violencias
basadas en género en el marco de la ejecucion del contrato y hacer un uso no sexista del
lenguaje escrito, visual y audiovisual.

32. En caso de estar obligado a llevar contabilidad, realizar el registro de forma que permita verificar
la ejecucion y aplicacion de los recursos publicos, como practica de transparencia y buen
gobierno corporativo en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 o
la norma que lo complemento o sustituya.

33. Firmar la liquidacion del contrato.

34. Todas aquellas que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

6.1.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA Las obligaciones especificas del
contratista se encuentran detalladas en el ANEXO TECNICO

6.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

ALIANZA FIDUCIARIA S.A., en calidad de como vocera y administradora del PAD, Alcaldia Martires
tendra las siguientes:

1. Suscribir, previa instruccién del Fideicomitente Gestor, el Contrato de conformidad a lo dispuesto en
el Manual Operativo, con el proponente que resulte seleccionado.

2. Aprobar, previa remision del interventor del respectivo PAD, las garantias constituidas por el
CONTRATISTA, siempre y cuando sean expedidas de conformidad con las condiciones establecidas
en el contrato.

3. Concurrir a la firma de todos los actos que sean necesarios para realizar los tramites que deban
adelantarse para la debida ejecucién del proyecto.

4. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del Contratista a través del Interventor.

5. Realizar, previa instruccién del supervisor del respectivo PAD, con cargo a los recursos del
Fideicomiso, los pagos que le indique el Comité Fiduciario, en favor del Contratista Seleccionado, de
acuerdo con lo previsto en el Contrato.

6. Adelantar, previa instruccion del supervisor del respectivo PAD, las reclamaciones a que haya lugar
y cuando sea necesario hacer efectivas las garantias que se constituyan a favor del Fideicomiso y la
EMPRESA.

7. Atender las recomendaciones y sugerencias del comité fiduciario del PAD Alcaldia Martires y
convocar las sesiones del Comité Fiduciario, cuando se requiera deliberar sobre este Contrato.

8. Las demas que le imponga su condicién, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del
objeto del contrato.
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7. CONDICIONES DE PARTICIPACION
Los requisitos habilitantes obedecen al analisis de riesgo del Proceso de Contratacién, el valor del
futuro contrato; el analisis del sector econdmico respectivo segun estudio de mercado y el analisis
de sector en cuanto a la capacidad técnica, financiera y organizacional proporcionales al presente
proceso de seleccion.
Los requisitos Juridicos, Financieros y Técnicos se encuentran contenidos en el documento
ANEXO No.5. ANEXO HABILITANTES Y PONDERABLES

8. CRITERIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS

Se encuentran contenidos en el Anexo habilitantes y ponderables

9. APLICACION DE ACUERDOS COMERCIALES.

La Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de Bogota, identifica los Acuerdos Comerciales
aplicables a este proceso de contratacién en el ANALISIS DEL SECTOR - ANEXO No. 3.

10. CRITERIOS DE DESEMPATE
Se encuentran contenidos en los términos de referencia o reglas del proceso.

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

Alianza Fiduciaria S.A. identifican las especificaciones técnicas o caracteristicas técnicas del proceso
de contratacion en el ANEXO TECNICO.

12. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

La Convocante, identifica los riesgos asociados a este proceso de contratacion en la ANEXO No 4
- MATRIZ DE RIESGOS.

13. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS
El contratista, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a la contratante puede

El CONTRATISTA, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a la contratante
puede otorgar, a su eleccion, cualquiera de las siguientes garantias:
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i (i) Contratos de seguro,
i (i) Fiducia mercantil de garantia o
iii (iii) Garantias bancarias o cartas de crédito stand by.

En el evento en que se opte por el contrato de seguros y con el objeto de respaldar el cumplimento
de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del (los) CONTRATISTA (S) con
ocasién de la celebracion y ejecucion de (los) contrato(s), el estudio de necesidad efectuado y la
prevision de los posibles riesgos en la ejecucion de los mismos, EL (LOS) CONTRATISTA(S)
debera(n) constituir por cada contrato celebrado, a su costo y a favor de ALIANZA FIDUCIARIA
S.A como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Derivado Alcaldia Martires con Nit
830.053.812-2 Y LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA, D.C.
RENOBO CON NIT 830.144.890-8 y, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
suscripcion del contrato, Péliza de Cumplimiento a Favor de Entidades Publicas con Régimen
Privado de Contratacion expedida por una compania de seguros legalmente constituida en

Colombia, la cual debera incluir los siguientes amparos, coberturas y vigencias:

administrador
delegado

En todo caso, debe estar
vigente hasta la liquidacion.

AMPARO MONTO VIGENCIA TOMADOR
20% del valor de los Plazo de ejecucion del
i honorarios del contrato y seis (6) meses mas. | Administrador
Cumplimiento

delegado

Pago de Salarios y
Prestaciones
Sociales

Por el 20% del valor
de los honorarios del
administrador
delegado

Plazo de ejecucion del
contrato y tres (3) afios
mas.

Administrador
delegado

Estabilidad y calidad

Por el 20% del valor

Vigente por cinco (5) afios
contados a partir de la

Administrador

servicios prestados

del proyecto

(3) afios mas a partir del
vencimiento del plazo de
ejecucion

de la Obra del proyecto 101 suscripcion del acta de recibo delegado
a Satisfaccion de la obra.
Vigente por el plazo de
Calidaddelos | Porel 20% del valor | ©IECUCion del contralo y Ires | sy icaor

delegado

Todo Riesgo
Construccion

Por el 100% del valor
del proyecto.

Plazo de ejecucion del
contrato y cuatro (4) meses
mas

Administrador
delegado

Responsabilidad civil
extracontractual

20% del valor del
proyecto.

Plazo de ejecucidn del
contrato

Administrador
delegado

1
La pdliza debera suscribirse por el valor estimado inicial de la obra, una vez finalizada la ejecucidn sera ajustado su valor y plazo de conformidad con

la fecha de recibo a satisfaccién
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GARANTIAS SUBCONTRATISTAS
MPARO MONTO VIGENCIA TOMADOR ASEGURADO
> —
Cumplimiento 20% del valor del Plazo de gjecucion del cgntrato Y | sub Contratista RENOBO y AD
subcontrato seis (6) meses mas
Pago de Salarios y 20% del valor del Plazo de ejecucion del contrato y . RENOBO y AD
; ; < . Sub Contratista
Prestaciones Sociales subcontrato fres (3) afos mas.
5 afios una vez recibida a RENOBO y AD
Estabilidad y calidad | 20% del valor de la obra satisfaccion la obra .
. . Sub Contratista
de la Obra subcontratada sequn aplique
+ 3 afios segin corresponda
Vigente por el plazo de ejecucion RENOBO y AD
0 ~ .
Calidad del servicio 20% del valor de la obra | del gontrato y .tre's (3) afios mas a Sub Contratista
Subcontratada partir del vencimiento del plazo de
ejecucion
Calidad y correcto Por el 20% del Vigente por el plazo de ejecucion | Sub Contratista RENOBO y AD
funcionamiento de los valor del subcontrato | del contrato y tres (3) afios mas a
bienes partir del
vencimiento del plazo de
gjecucion
= v ”
Responsabilidad civil 20% del valor del Plazo de ejecucion del contrato | Sub Contratista RENOBO, AD y
extracontractual subcontrato. Subcontratista

NOTA 1: Corresponde al contratista adelantar todos los tramites y gestiones necesarias para
la obtencion de la garantia incluido la suscripcion de las contra garantias exigidas por quien la
otorgue.

NOTA 2: El contratista de obra asume la calidad de afianzado o garantizado o fideicomitente
segun el tipo de garantia otorgada por el contratista.

NOTA 3: Para amparar el riesgo de responsabilidad civil extracontractual sélo se aceptara
poliza de seguro en la cual el contratista sera el tomador y como asegurados y beneficiarios
deberan figurar el patrimonio auténomo, la Empresa de Renovacion y Desarrollo Urbano de
Bogota D.C. y los terceros afectados.

NOTA 4: La aprobacion de las garantias por parte del Patrimonio Autbnomo es requisito
previo para el inicio de la ejecucion del Contrato, razén por la cual, ningun contrato en el que
se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucién sin la respectiva
aprobacién de estas.

NOTA 5: La garantia debera aportarse para su aprobacion acompanada de los respectivos
anexos y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de
recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.
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NOTA 6: En caso de adicién de valor del contrato, prérroga del plazo, o suspensién del
mismo, el contratista estara obligado a ampliar o prorrogar los amparos en forma proporcional
de manera que se mantengan las condiciones originales.

NOTA 7: Las pdlizas de Responsabilidad Civil Extracontractual y todo riesgo deberan ser
aportadas por el contratista previo al inicio de la etapa de construccion del proyecto. Por tanto,
estas polizas no son necearias para el inicio del contrato.

NOTA 8: El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo
exclusivo del Patrimonio Auténomo a excepcion de la correspondiente al amparo de
CUMPLIMIENTO que debera ser asumida por el Administrador Delegado. Las garantias
aprobadas seran condicién previa y necesaria para la cancelacion de los montos, facturas
pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.

NOTA 9: El valor de proyecto corresponde a la suma de los honorarios del Administrador
Delegado, los costos reembolsables, y los pagos directos de conformidad con lo mencionado
en la forma de pago

NOTA 10: Se debera suscribir la clausula de indemnidad, en cuanto a que todo el personal
vinculado con el administrador delegado sera de su responsabilidad y RENOBO no tendra
que asumir reclamaciones con relacion a dicha vinculacion

14. CONDICIONES PARA SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LIQUIDACION
DEL CONTRATO

Se encuentran contenidos en los términos de referencia o reglas del proceso.

15. INTERVENTORIA

De conformidad con el Manual de Contratacion y de Gestion de Negocios de la Empresa se
contratara una Interventoria Integral, que verificara el desarrollo general del contrato. El Interventor
sera responsable de aprobar los pagos, los informes que presente el Contratista y de proyectar el
acta de recibo final para terminacién de contrato, cuando sea el caso, y en general cumplir con lo
previsto en el Manual de contratacion y Gestién de Negocios de la Empresa.

16. TIPIFICACI()N DE LAS MEDIDAS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CON FUNCION CONMINATORIA o
COMPENSATORIA/MORATORIA, O ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO - ANS)

La multa o clausula penal con fines de apremio, con funcién de sancion, se estipulara con el objeto
de conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones contractuales, y en el caso de la
cldusula penal pecuniaria compensatoria 0 moratoria, sera a titulo de tasacion anticipada de
perjuicios por incumplimiento de la obligacion principal, por lo que no se requerird prueba en sede
extrajudicial o judicial del dafio causado y la cuantia del perjuicio, como tampoco implicara
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renunciar a la obligacién principal y/o a la reclamacion de mayores perjuicios, de conformidad con
lo previsto en el articulo 867 del Codigo de Comercio y el articulo 1592 y ss. del C. C., asi:

TIPO DE CLAUSULA PORCENTAJE MARQUE X SI APLICA
A. CLAUSULA PENAL | TREINTA POR CIENTO
PECUNIARIA (30%) del valor total del X
proyecto
CERO COMA UNO POR
B. CLAUSULA PENAL CON | CIENTO (0,1%) del valor total X

FUNCION CONMINATORIA del contrato, sin exceder el
DIEZ POR CIENTO (10%) de
dicho valor

17. CERTIFICACION Y SOLICITUD

Los firmantes de este documento, certificamos que previa a la suscripcion de esta solicitud
de contratacién, hemos verificado: 1) Que existen recursos disponibles para respaldar la
obligacion correspondiente; 2) Que los estudios y documentos previos fueron elaborados
conforme a lo dispuesto en el articulo 209 de la Constitucion Politica y en virtud del manual
interno de contratacion.

ORDENADOR DEL GASTO O RESPONSABLE DEL PROYECTO
SOLICITANTE

Toar Gl Al Déamp2

Firma: Firma:
Nombre: DANIELA GUZMAN ALVAREZ Nombre: JUAN CAMILO ALZATE OCAMPO
Cargo: Subgerente de Ejecucion de Cargo: Director Técnico de Gestion de
Proyectos Proyectos
Nombre Cargo Dependencia Firma
Proyect6: | Miguel Andrés Araque Marin Contratista Direcciéon de

Contratacion

Reviso6: Francy Fonseca Rincon Contratista Direccion de 47
Contratacion _ 7

Reviso Juan Camilo Alzate Director Subgerencia de Colag rusyp ©.
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Ejecucion de

Proyectos
Reviso Isabel Cristina Vargas Contratista Direcciéon de
Contratacion
.. . - . Direccién de Y —
Aprobd: Jesica Aristizabal Meza Directora i 1)
Contratacion =

T/

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respecfiva firma.

18. LISTADO DE ANEXOS

Listado de ANEXOS de Términos de Referencia o reglas del proceso

ANEXO TECNICO

ANEXO ANALISIS DEL SECTOR
ANEXO ESTUDIO DE MERCADO
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS

ANEXO HABILITANTES Y PONDERABLES

CDP






