




ADENDA No. 2

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C – RenoBo informa que, teniendo en cuenta que se presentaron 9 propuestas dentro del proceso de selección, se modifica el Cronograma de la INVITACIÓN PÚBLICA RENOBO IP – 09 – 2023 cuyo objeto es **REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS PARA LA MANZANA DEL CUIDADO LA GLORIA - EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - BARRIO LA GLORIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.**, el cual quedará así:

ACTIVIDAD	PLAZOS Fecha / Hora	LUGAR
EVALUACIÓN DE PROPUESTAS		
Publicación de informe de requisitos verificables	21 de diciembre de 2023	Pagina WEB RENOBO
Observaciones al informe de requisitos verificables y subsanaciones	Hasta el 27 de diciembre de 2023	contratacion@renobo.com.co
Respuesta a observaciones y publicación del informe de evaluación	29 de diciembre de 2023	Pagina WEB RENOBO
Decisión de la mejor oferta (Audiencia aplicará si hay empate)	Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la publicación del informe de evaluación.	Pagina WEB RENOBO
Firma del contrato	Dentro de los 4 días hábiles siguientes a la publicación de la Decisión de la mejor oferta	Firma Digital certificada.

Bogotá D.C. 19 de diciembre de 2023

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Proyectó	Francy Fonseca Rincón	Contratista	Dirección Contractual	
Revisó:	Isabel Cristina Vargas	Contratista	Dirección Contractual	
Revisó:	Martha Consuelo Andrade M	Directora de Gestión Contractual.	Dirección Contractual	
Aprobó: Carlos Alberto Acosta Narváez - Subgerente de Ejecución de Proyectos 